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                                                                                                                 Załącznik nr 8 - Projektowane postanowienia umowy 

 

 

UMOWA  Nr …………… 

 O  ROBOTY  BUDOWLANE  

 

zawarta w dniu ………………………………… w Lubaniu, pomiędzy: 

 

Lubańskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1b, 

59-800 Lubań, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000087953, o numerze identyfikacji 

podatkowej NIP 613-13-84-458, numerze REGON 230477190, wysokości kapitału zakładowego 38 446 

000,00 zł 

 

reprezentowanym przez: 

 

Janusza Głuszka - Prezesa Zarządu 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 

a 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy “Wykonawcą”, 
 
zwanymi w dalszej części umowy łącznie “Stronami” 
 
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia sektorowego przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych współfinansowanych 
ze środków zewnętrznych”, Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Sp. z o.o. w 
Lubaniu. 
  

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem umowy jest: Budowa awaryjnych ujęć wody pitnej w miejscowości Pisarzowice  
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę zgodnie z Projektem robót geologicznych 

na wykonanie dwóch studni zastępczych nr IVZ1 i IXZ, likwidację studni zastępowej nr IX, 
przeznaczenie studni nr IVZ na piezometr P-1 oraz na wykonanie dwóch piezometrów P-2 i P-3 
położonych na działkach nr 948 (IVZ1, P-1), 959/1 (IX), 930 (IXZ), 947/2  (P-2), 1054 (P-3) obręb 
0008 Pisarzowice w miejscowości Pisarzowice, sporządzonym przez  mgr Grzegorz Pacia, 
Zatwierdzony decyzją nr 13/2026 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 20.04.2026r. 
sygnatura: DOW-G-I.7430.62.2025.BG, stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 
 

3. Strony są zgodne, że Projekt robót geologicznych, zawiera opis wytycznych i zakładanych 
funkcjonalności, niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Szczegółowe rozwiązania techniczno – 
materiałowe, w zgodności z odrębnymi przepisami i normami.  
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4. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się wnikliwie z projektem robót 
geologicznych, decyzją zatwierdzająca projekt robót, opisanymi w §1 ust. 2, oraz oświadcza, że jest 
on kompletny, spójny, wyczerpujący oraz pozwala na terminowe wykonanie przedmiotu umowy.  

5. Nadzór hydrogeologiczny sprawować będzie z ramienia Zamawiającego uprawniony hydrogeolog. 
6. Zatwierdzenie decyzji – dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej, pozwolenie na wykonanie 

urządzenia wodnego oraz uzyskanie nowego pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód 
podziemnych z ujęcia Pisarzowice leży po stronie Zamawiającego. 

7. Zamawiający wymaga, aby rozwiązania techniczne, zastosowane urządzenia i wyposażenie były 
wysokiej jakości zapewniającej długą i pewną eksploatację, a wszystkie urządzenia, prace i 
instalacje nie wymienione szczegółowo w normach lub przepisach były wykonane zgodnie ze sztuką 
budowlaną i doświadczeniem Wykonawcy, w tym: 
a) wszystkie zaproponowane urządzenia i materiały winny pochodzić od producentów, którzy          
zapewniają sprawne przeprowadzenie napraw pogwarancyjnych oraz dostarczenie części 
zamiennych; nie dopuszcza się stosowania urządzeń prototypowych, nie sprawdzonych w 
poprawnej eksploatacji,  
b) przy doborze urządzeń i materiałów należy dążyć do ujednolicenia producentów i typów,  
c) elementy i materiały winny być  odporne na działanie korozyjne środowiska, w którym będą 
zainstalowane oraz posiadać odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do kontaktu z wodą 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 

8. Po zakończeniu robót w pasie drogi, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu   
nawierzchni/terenu do stanu przed rozpoczęciem wykonywania robót.  

9. Strony ustalają, iż przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę zgodnie z 
Ofertą Wykonawcy z dnia …………………………….., która jako załącznik nr 2 do niniejszej Umowy 
stanowi jej integralną część. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 (siedem) dni roboczych od 
podpisania niniejszej umowy plan dotyczący bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowany 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 
poz. 401).  

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób zorganizowany, bez przestojów 
oraz pod nadzorem osób do tego uprawnionych na podstawie posiadanych przez nich kwalifikacji 
zawodowych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu własnego potencjału 
technicznego i zatrudnionych pracowników oraz przy udziale zatrudnionych przez siebie 
podwykonawców, którzy będą działać wyłącznie na jego zlecenie zgodnie z § 7 niniejszej umowy. 

 
 

§ 2 
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

 
1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość ogólnych  
i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym przedmiotem umowy i trudnościami, 
jakie mogą wynikać z charakterystyki tego terenu, jak również zapoznał się z obszarem 
inwestycji podczas wizji lokalnej i nie stwierdza żadnych błędów ani żadnych braków. 
 

2) zapoznał się z dokumentacją projektową, o której mowa w § 1 ust. 2 Umowy i nie stwierdza w 
niej żadnych błędów, ani żadnych braków. Wykonawca oświadcza, iż nie wnosi do dokumentacji 
technicznej żadnych uwag, która jest w całości kompletna do wykonania przedmiotu niniejszej 
umowy, 
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3) posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania 
Przedmiotu umowy, 
 

4) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie i 
dokonał prawidłowej wyceny prac, 
 

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami zezwolenia, uprawnienia, profesjonalne 
kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, jak również dysponuje niezbędnym zapleczem 
technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi żadnych przeszkód do pełnego i 
terminowego wykonania niniejszej umowy, 
 

6) posiada środki finansowe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 
 

§ 3 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 
 

1. Wykonawca  odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie powstałe szkody, osobowe, rzeczowe 

i majątkowe, w tym utracone korzyści spowodowane przez niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, a także wynikłe z powodu niezgodnych 

z prawem działań Wykonawcy lub jego podwykonawców, pracowników albo innych osób 

działających w imieniu na jego rzecz lub na zlecenie Wykonawcy. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się  usunąć  wszelkie szkody, o których mowa w ust. 1 we własnym 

zakresie i na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność. 

 

3. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność za przekazany teren robót. 

 

§ 4 

CZAS I TERMIN WYKONANIA UMOWY 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany do   wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 

niniejszej umowy, w terminie 1 (jednego)  miesiąca licząc od dnia przekazania placu budowy. 
2. Przekazanie terenu robót Wykonawcy celem wykonania robót budowlanych nastąpi w dniu 

podpisania niniejszej Umowy na podstawie sporządzonego protokołu zdawczo – odbiorczego 
terenu robót budowlanych, który jako załącznik nr 3 do niniejszej umowy stanowi jej integralną 
część. 

3. Realizacja przedmiotu umowy będzie przebiegała zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, sporządzonym przez Wykonawcę oraz zaakceptowanym przez Zamawiającego i 
osobę pełniącą nadzór hydrogeologiczny z ramienia Zamawiającego, określającym kolejność 
wykonywania elementów przedmiotu umowy oraz ich terminy rozpoczęcia i zakończenia.  

4. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego w trakcie wykonywania robót budowlanych nie 
powoduje zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy i nie wymaga podpisania aneksu do 
umowy.  

5. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w ust. 4 wymaga zgody i 
zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

6. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy oraz terminy 
fakturowania wynikać będą z zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-
finansowego, sporządzonego przez Wykonawcę.  

7. W przypadku uwag Zamawiającego do harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca ma 
obowiązek je niezwłocznie uwzględnić. 
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8. Za dzień zakończenia realizacji robót przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia gotowości do 

odbioru zrealizowanych robót wraz z pisemnym potwierdzeniem przez nadzór hydrologiczny 

gotowości do odbioru końcowego, na zgłoszeniu Wykonawcy. 

9. Kompletność dokumentacji powykonawczej, przed jej złożeniem  powinna być pisemnie 

potwierdzona przez osobę sprawującą nadzór hydrologiczny w imieniu Zamawiającego. 

 

§ 5 

WYNAGRODZENIE 

 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy wynosi kwotę 

netto …………………………..(słownie: ……………………………………………………………………
..), powiększoną o podatek od towarów i usług VAT według właściwej stawki w 
wysokości: ……………………………(słownie: …………………………………………………………
…….).Wynagrodzenie ryczałtowe brutto wynosi 
zatem: ……......................................................................(słownie: ……………………………………
…………………..).  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, zapłacone zostanie na podstawie faktur 
częściowych wystawianych za zakończone etapy robót wykazane w harmonogramie rzeczowo-
finansowym oraz faktury końcowej, wystawionej po zakończeniu i  odbiorze końcowym całości 
robót. 

3. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej, niż 50% 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonego w ust.1. 

 
4. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie  protokół odbioru robót częściowy sporządzony 

przez Wykonawcę robót, potwierdzający właściwe wykonanie elementów robót podlegających temu 
odbiorowi, podpisany przez Nadzór hydrogeologiczny z ramienia Zamawiającego. 

 
5. Faktura końcowa VAT będzie wystawiona po odbiorze końcowym, na podstawie protokołu 

końcowego wykonanych oraz odebranych przez Zamawiającego robót budowlanych. 
 

6. Stwierdzenie w trakcie odbioru końcowego wad Przedmiotu umowy, których rodzaj lub charakter 
uniemożliwia lub utrudnia właściwe korzystanie z całości lub części przedmiotu niniejszej Umowy, 
uprawnia Zamawiającego do odmowy dokonania odbioru końcowego oraz do odmowy zapłaty 
faktury końcowej VAT, do czasu usunięcia stwierdzonych wad. 
 

7. W wynagrodzeniu określonym w ust.1 mieszczą się wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 
Przedmiotu umowy określone w ofercie Wykonawcy, Warunkach Zamówienia, jak również w nich 
nieujęte, a bez których nie można wykonać Przedmiotu umowy. 

8. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego 
odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ilości prac oraz materiałów, robocizny i sprzętu 
koniecznych do realizacji przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe pokrywa również 
wszelkie zobowiązania Wykonawcy i wszelkie czynności niezbędne i konieczne dla właściwej 
realizacji i ukończenia przedmiotu Umowy, w tym również usunięcia wad oraz dokonania 
ewentualnych zmian, które będą wynikały z zakresu robót na podstawie dokumentacji projektowej. 

9. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu realizacji przedmiotu Umowy nie 
może stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia określonego w 
ust.1 niniejszego paragrafu. 

10. Wykonawca oświadcza, że za zaoferowaną cenę ryczałtową osiągnie efekt rzeczowy w postaci 
realizacji całości robót niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu Umowy oraz, że przewidział 
wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na łączne i całkowite wynagrodzenie ryczałtowe za 
wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w §1. 

mailto:sekretariat@lpwik.pl
http://www.lpwik.luban.pl/


 

Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Mickiewicza 1B  59-800 Lubań 

 

 
 

 
 

NIP 613-13-84-458 
Regon 230477190 
Nr KRS 0000087953 
Kapitał zakładowy 38 446 000.00 PLN 
 

 

Tel. 75 721 88 11 
Tel. całodobowy +48 600 428 836 
e-mail sekretariat@lpwik.pl 
BIP www.lpwik.luban.pl 
ePUAP /LPWIK/SkrytkaESP 
e-Doręczenia: AE:PL-23015-66405-TBJIT-29 

 

Konto bankowe Santander Bank Polska 
Oddział Lubań 
nr 52 1090 1955 0000 0005 2000 6931 
 
www.lpwik.pl 

 

11. Strony ustalają, że faktury za świadczone usługi/wykonane prace będą wystawiane w formie 
elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z uwzględnieniem 
przepisów dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). 

12. Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) wystawiania faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  
b) przesyłania faktur za pośrednictwem KSeF, w formacie zgodnym z wymogami tego systemu, 
c) zapewnienia zgodności danych zawartych w fakturze ze stanem faktycznym oraz umową, 
d) przechowywania kopii faktur w formie elektronicznej przez okres wymagany przepisami prawa. 

13. Odbiorca faktury zobowiązuje się do: 
a) odbioru faktur w systemie KSeF i potwierdzenia ich otrzymania, 
b) terminowego regulowania należności wynikających z otrzymanych faktur, 
c) zgłoszenia niezgodności w fakturze w terminie 7 dni od daty otrzymania dokumentu w systemie 

KSeF 
14. Strony ustalają, że płatność nastąpi w terminie 14 dni (czternaście) od dnia  otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury liczonych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów Ustawy VAT oraz 
aktów wykonawczych regulujących zasady stosowania KSeF. Oznacza to, że datą decydującą, od 
której obliczany będzie termin płatności będzie data nadania fakturze numeru KSeF ID. 

15. Płatność będzie dokonana w walucie PLN przelewem na rachunek bankowy wskazany 
Zamawiającemu przez Wykonawcę na fakturze. 

16. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego, z którego wypłacane są środki. Jeżeli termin płatności przypada w sobotę lub 
dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy następujący 
po takim dniu. 

17. W przypadku opóźnienia w płatności Strony ustalają obowiązek naliczenia odsetek ustawowych za 
opóźnienie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

18. W przypadku: 
a) wystawienia faktury niezgodnej z umową lub przepisami VAT, 
b) błędów formalnych lub merytorycznych, 
c) braku ujęcia wymaganych elementów faktury, 

19. Zamawiający ma prawo odmówić zapłaty do czasu otrzymania faktury korygującej lub prawidłowej 
faktury. 

20. Wykonawca oświadcza, że: 
a) jest czynnym podatnikiem VAT, 
b) jego rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym i znajduje się w  wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy VAT. (tzw. biała 
lista). 

21. Zamawiający zastrzega, że jeśli na dzień płatności wskazany rachunek nie będzie znajdował się 
na tzw. białej liście płatność zostanie wstrzymana bez prawa Wykonawcy do odsetek za 
ewentualne opóźnienie w zapłacie. 

22. Wynagrodzenie może być, a w przypadku transakcji dotyczących nabycia towarów lub usług z 
załącznika nr 15 do Ustawy VAT będzie, zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności, o którym mowa w art. 108a Ustawy VAT. 

23. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość rozliczeń podatku VAT, w tym za: 
a) zastosowanie właściwej stawki VAT, 
b) prawidłowe oznaczenie transakcji, 
c) rozliczenie podatku należnego. 

24. W przypadku niedostępności KSeF Strony stosują tryb awaryjny przewidziany w przepisach ustawy 
o VAT, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wprowadzenia faktury do KSeF 
po ustaniu przeszkody. 

25. Wszelkie zmiany w sposobie przesyłania lub rozliczania faktur wymagają formy pisemnej lub 
elektronicznej pod rygorem nieważności. 
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§ 6 

OBOWIĄZKI STRON 

 
1. Obowiązki Wykonawcy: 

1) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować teren robót budowlanych oraz 
wygrodzić części obiektu w których prowadzone będą prace budowlane, a także dbać o stan 
techniczny i prawidłowość oznakowania terenu robót budowlanych przez cały czas trwania 
realizacji robót. 

2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy o którym mowa w §1 niniejszej 
Umowy przy zachowaniu należytej staranności, jakiej należy oczekiwać od profesjonalnego 
przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, przez osoby do tego uprawnione  

3) Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania budowy, zapewnić na terenie budowy oraz 
ulicach przyległych do placu budowy, w granicach przekazanych przez Zamawiającego, 
należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie 
obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie 
technicznym, zaś po zakończeniu budowy uporządkować teren i przywrócić go do stanu sprzed 
inwestycji. 

4) Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania robót budowlanych zgodnie z, 
dokumentacją projektową, przepisami i normami obowiązującymi w budownictwie, z 
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego,  

5) Należyte wykonanie Przedmiotu umowy przy użyciu nowych materiałów zgodnie z umową, 
dokumentacją projektową oraz z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa. 

6) Zastosowanie materiałów oraz urządzeń posiadających: 
a) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
b) aprobaty techniczne, 
c) certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, 
d) atesty 
e)zatwierdzenie przez Zamawiającego na podstawie wniosków materiałowych 
zaakceptowanych przez nadzór hydrogeologiczny 

7) Organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robót z zachowaniem należytej 
staranności, w tym zachowanie porządku na terenie objętym robotami. 

8) Ochrona mienia znajdującego się na terenie objętym robotami, 

9) Natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w 
trakcie realizacji robót, 

10) Przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie wykonania 
robót przed ich zniszczeniem, 

11) Zgłoszenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności Zamawiającemu i Nadzorowi 
hydrogeologicznemu do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu, 

12) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenie w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności gotowości do odbioru końcowego. 

13) Wykonanie przed zgłoszeniem Przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, 
odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym, 

14) Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, jak również usuwanie na bieżąco na własny 
koszt odpadów powstałych w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, 

15) Przedstawienie na żądanie Zamawiającego faktur VAT na zakup wskazanych przez 
Zamawiającego materiałów i urządzeń użytych do wykonania Przedmiotu umowy, 

16) Uczestniczenie w czynnościach odbioru, usunięcie stwierdzonych wad, przekazanie 
wymaganych atestów i zaświadczeń, 

17) Rozładowanie i transport materiałów na właściwe miejsce, 

18) Zgłoszenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności gotowości do odbioru końcowego. 
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19) Usunięcie wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie wykonywanych prac i 
pokrycia kosztów z tym związanych, 

20) Zapewnienie jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych prac dla okolicznych mieszkańców, 

21) Zapewnienie i zabezpieczenie dojść i dojazdów dla mieszkańców na czas wykonywania prac 
do okolicznych posesji, 

22) Stosowanie technologii i sprzętu niepowodujących przekroczeń dopuszczalnych norm między 
innymi zapylenia i natężenia hałasu, 

23) Przedstawienie podczas odbiorów i przekazanie Zamawiającemu atestów, kart katalogowych i 
świadectw dopuszczających do stosowania użytych przy realizacji zamówienia materiałów, 
elementów wykończenia, wyposażenia i technologii, 

24) Informowanie Zamawiającego za pośrednictwem Nadzoru hydrogeologicznego o wszystkich 
przeszkodach, które mogą mieć wpływ na wykonywane prace, 

25) Utylizacja na koszt Wykonawcy zdemontowanych składników majątkowych nie podlegających 
dalszej eksploatacji - w tym celu należy przedstawić protokół z utylizacji potwierdzający 
zaistniały fakt. Dostarczenia na swój koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego 
materiałów  z rozbiórki nadających się do ponownego użytku, 

 
2. Obowiązki Zamawiającego: 

 
1) Protokolarne przekazanie terenu budowy przedstawicielowi Wykonawcy w dniu zawarcia 

umowy,  
2) Zapewnienie nadzoru hydrogeologicznego, który będzie działać w granicach określonych 

przepisami ustawy Prawo geologiczne,  
3) Współpraca z Wykonawcą w toku realizacji przedmiotu umowy,  
4) Dokonanie czynności odbioru robót zanikających, odbioru końcowego na zasadach 

określonych w § 10 umowy,  
5) Zapłata za odebrane prace i roboty na zasadach określonych w § 5 umowy .  
6) Zapewnienie obsługi geodezyjnej od początku do zakończenia i rozliczenia inwestycji 
7) W okresie gwarancji lub rękojmi wzywanie Wykonawcy do usuwania wad przedmiotu umowy 

ze wskazaniem: rodzaju uprawnień Zamawiającego, z jakich zamierza korzystać (gwarancja 
albo rękojmia), miejsca, w którym wada ma być usunięta. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego informowania pisemnie Zamawiającego o 
wszelkich okolicznościach mogących skutkować przyspieszeniem lub opóźnieniem realizacji 
robót budowlanych w stosunku do ustalonych terminów realizacji robót budowlanych, nie 
później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich wystąpienia. 
 

§ 7  

PODWYKONAWCY 
 

1. Wykonawca następujące części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wykonawca będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania  i zaniechania 
zatrudnionych przez siebie podwykonawców i dalszych podwykonawców, jak za swoje własne. 
Wyłącznie Wykonawca w całości odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych 
podwykonawców. 

 
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego Przedmiotu Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu 
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projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

 
4. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 

1,  jeżeli ten udokumentuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności Zamawiającemu, iż 
wywiązał się z zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni przed upływem terminu zapłaty przez Zamawiającego faktur 
VAT  na rzecz Wykonawcy. Dokumentem potwierdzającym  wywiązanie się Wykonawcy z zapłaty 
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie oświadczenie, w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W 
przypadku braku stosownego oświadczenia Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą 
wynagrodzenia w części, w której nie przedłożono oświadczenia. Wstrzymanie zapłaty nastąpi bez 
żadnych konsekwencji dla zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego wykonawcy.   

 
5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 (czternaście) dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty 
budowlanej. 

 
6. Zamawiający w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
1) niespełniającej wymagań  określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5. 

 
7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie do 14 (czternastu) dni, uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego. 
 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej 
zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 
6. 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych, uważa się za 
akceptację  umowy przez Zamawiającego.  

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi niezbędne do realizacji robót 
budowlanych, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo, o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego 
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy tj. w wysokości: ………………………………... 
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12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmian tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w ust. 23 pkt. 5. 

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.  

14. Zamawiający na uzasadniony wniosek podwykonawcy dokonuje bezpośredniej zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który 
zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający przesyła Wykonawcy pisemną informację 
o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 14 i 15. Wykonawca, w terminie 
7 (siedem) dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa wyżej może zgłosić  uwagi w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17.  Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w 
terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia, w którym upłynął termin na zgłoszenie przez Wykonawcę uwag, 
o których mowa w ust. 16. 

18.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

21.  Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 14 i 15 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5% brutto wartości umowy w sprawie zamówienia sektorowego może 
stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy w sprawie udzielenia zamówienia  przez 
Zamawiającego.  

22.  Przepisy od art. 423 do art. 430 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, 
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Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647 i art. 
6471 kodeksu cywilnego.  

23.  Z tytułu Podwykonawstwa Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony 
Zamawiającemu w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 
Umowy za każde zdarzenie, 

2) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 
5 ust. 1 Umowy za każde zdarzenie, 

3) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi lub projektu jej zmiany, w wysokości 
0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każde zdarzenie, 

4) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości  0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 5 ust. 1 Umowy za każde zdarzenie, 

5) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 
wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każde 
zdarzenie. 

24. Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
Zamawiającego  do zawarcia umowy z Podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 6471  
kodeksu cywilnego.  

25. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 2.6.2 niniejszej  
umowy, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 
zawarł umowę , w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

 
§ 8 

ODPADY I RESZTKI MATERIAŁÓW 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zebrania i utylizacji odpadów, które powstaną w związku z 
realizacją niniejszej Umowy oraz do odbioru resztek materiałowych, na własny koszt, ryzyko i 
odpowiedzialność. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania niezbędnych zezwoleń w zakresie 
gospodarki odpadami lub powierzyć utylizację odpadów podmiotowi dysponującemu wymaganymi 
zezwoleniami. 

 
2. Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych 

wynikających w szczególności z następujących ustaw: 
1) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 

 1973 ze zm.), 
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2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.  z 2022 r. poz. 699 ze zm.), gdzie 
powołane powyższe przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z 
uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie i ewentualnych 
rozporządzeń wykonawczych. 
 

§ 9 
BHP I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót budowlanych zgodnie z wymogami 
bezpieczeństwa i higieny pracy ("bhp") i przepisami przeciwpożarowymi, w tym posiadać aktualne 
badania lekarskie pracowników oraz prowadzić odpowiednie szkolenia bhp, właściwie przechowywać 
materiały i urządzenia, prawidłowo wykonywać konstrukcje, rusztowań itp., zapewnić używanie przez 
pracowników ubrań ochronnych i ewentualnie, gdy tak Strony uzgodnią, identyfikatorów imiennych. 
 

§ 10 

 ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY, PROTOKOŁY 

 
1. Z czynności odbiorów częściowych i odbioru końcowego Strony umowy sporządzą protokół 

zdawczo-odbiorczy zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru Przedmiotu umowy, 
jak też wskazanie wad Przedmiotu umowy oraz terminy wyznaczone na ich usunięcie. 

 
2. Strony zgodnie ustalają, iż protokół zdawczo – odbiorczy, o którym mowa w ust. 1 zostanie 

podpisany w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez upoważnionych przedstawicieli ze 
strony Zamawiającego i Wykonawcy, Kierownika budowy oraz  Nadzoru hydrologicznego. 

 
3. Strony zgodnie ustalają, że warunkiem osiągnięcia gotowości do odbioru  końcowego jest 

doręczenie Zamawiającemu zgłoszenia o gotowości do odbioru robót w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania 
przedmiotu umowy, a w szczególności: 

 
1) Dokumentację z wiercenia w tym raport z pompowań w tym pompowań zespolonych, 
2) Wypełniony dziennik wiercenia. 
3) Pomiary, w tym kamerowanie po wykonanych pracach z rejestracją głębokości kamerowania, 
4) Protokoły odbiorów technicznych, wyniki badań, pomiarów i prób, protokołów z rozruchu – w 2 

egz. w wersji papierowej. 
5) Aprobaty techniczne na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, wymagane przepisami 

certyfikaty zgodności, dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów do stosowania w 
obiekcie budowlanym – 2 egz. w wersji papierowej. 

6) Oświadczenie kierownika prac wiertniczych o zakończeniu prac – w 2 egz. w wersji papierowej. 
7) Dokumentację powykonawczą ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych rzędnych w 

urządzeniach technicznych, tj.: protokoły i sprawdzenia branżowe, instrukcje użytkowania, 
komplet atestów i dopuszczeni, komplet certyfikatów na znaki bezpieczeństwa, komplet 
certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, niezbędnych zatwierdzeń i uzgodnień 
przewidzianych przepisami, atestów PZH na kontakt materiałów i wyrobów do kontaktu z wodą 
przeznaczona do spożycia w tym również projektu technicznego wykonanego po zrealizowaniu 
całości robót.  

8) Inne materiały i dokumenty wytworzone podczas prowadzonych prac. 
 

4. Na wypadek nie osiągnięcia przez Strony niniejszej umowy albo ich przedstawicieli porozumienia w 
przedmiocie  treści protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w ust. 1, a w szczególności 
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w przedmiocie jakości, istnienia albo nie istnienia wad i usterek oraz ilości wykonanych prac 
będących przedmiotem danego odbioru, każdej ze Stron umowy przysługuje prawo zgłoszenia w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżeń do protokołu zdawczo – odbiorczego. 

 
5. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru częściowego oraz  odbioru końcowego 

Przedmiotu umowy  najpóźniej w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty zawiadomienia go o 
osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

 
6. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty 

zawiadomienia go o gotowości do odbioru. 
 
7. Jeżeli w toku czynności częściowego oraz odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty 

budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z 
powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z 
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać 
wszelkie czynności odbiorowe, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad 
lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie 
powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.  

 
8. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają 

w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub 
w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

  
9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 
 
10. Usunięcie wad stwierdza się protokolarnie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
11. Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę 

wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze częściowych oraz odbiorze końcowym, w okresie 
gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na 
koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania zgody sądu powszechnego.  

 
12. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się datę podpisania przez uprawnionych 

przedstawicieli Stron umowy protokołu końcowego odbioru robót. 
 

13. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są: 
a) na 30 dni roboczych przed upływem okresu rękojmi, 
b) na 30 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji jakości. 

 
14. Przeglądy gwarancyjne są przeprowadzane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia 
przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu 
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym 
przez Zamawiającego terminie. 

15. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w 
okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

16. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 
określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
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technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

17. Po upływie okresu rękojmi lub/i okresu gwarancji jakości, Strony dokonują odbioru ostatecznego, 
który służy potwierdzeniu usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad, które zostały ujawnione 
podczas przeglądów gwarancyjnych oraz wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków 
wynikających z umowy. 

18. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego. 
Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, o których 
mowa w ust.17 niniejszego paragrafu, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny zaś Wykonawca 
jest zobowiązany przedłużyć odpowiedni okres gwarancji, w tym również pozostałą część 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres przedłużenia gwarancji jakości. 
Zamawiający wyznacza nowy termin odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest 
zobowiązany usunąć wady. 

 

§ 11 

PRACE DODATKOWE, ZAMIENNE I ZANIKAJĄCE 

 

1. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych robót wynikających z decyzji 
państwowych i samorządowych organów kontroli i nadzoru budowlanego, roboty te zostaną 
wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia, o ile powyższa konieczność 
wyniknie z błędów lub niedopatrzeń spowodowanych przez Wykonawcę. Po bezskutecznym 
wezwaniu, będą one wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

 
2. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:  
 

1) Informowania Nadzoru hydrogeologicznego o konieczności wykonania prac dodatkowych lub 
zamiennych w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich 
wykonania. Na wykonanie prac dodatkowych lub zamiennych każdorazowo zgodę wyraża 
Zamawiający w formie protokołu konieczności, który stanowi podstawę do wykonania tych prac 
przez Wykonawcę oraz do domagania się przez Wykonawcę dokonania odbioru wykonanych 
prac; 

2) Informowania pisemnie Nadzór hydrogeologiczny o terminie podjęcia i zakończenia oraz o 
rodzaju i ilości prac zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora 
Nadzoru, zobowiązany jest odkryć prace lub wykonać otwory niezbędne do zbadania prac, a 
następnie przywrócić prace do stanu poprzedniego na własny koszt i ryzyko. 

 
3. Strony wzajemnie ustalają, iż z odbioru prac dodatkowych lub zamiennych zostanie sporządzony 

stosowny protokół, sporządzony i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli ze strony 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

 
4. Odbiór prac dodatkowych lub zamiennych nastąpi w terminie do 4 (czterech) dni roboczych od daty 

pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia tych prac oraz złożenia przez Wykonawcę 
kompletnych dokumentów odbiorowych: 

1) dokumentacji powykonawczej, 
2) wymaganych certyfikatów, aprobat i testów wymaganych dokumentów, 
3) protokołów i zaświadczeń z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań. 
 

5. Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności co najmniej z 2-dniowym wyprzedzeniem o terminie zakrycia robót dodatkowych lub 
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zamiennych. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności, zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać 
otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój 
koszt. 

 
6. Zakończenie prac dodatkowych lub zamiennych oraz kompletność dokumentów odbiorowych musi 

być potwierdzona przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały 
zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości dokumentacji, w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin złożenia wniosku o dokonanie odbioru. 

 
 

§ 12 
ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

 

1. Strony niniejszej Umowy potwierdzają, że przed zawarciem Umowy, Wykonawca wniósł 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu 
Umowy, określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy tj. …………………………………. w 
formie: ……………………………………….,  które to zabezpieczenie służyć będzie pokryciu 

ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 
terminach: 
1)  70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia podpisania protokołu  

zdawczo-odbiorczego, 
2)  30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 (piętnastu) dni od upływu okresu rękojmi za wady 

lub gwarancji jakości. 
 
3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 

której mowa w ust. 2 pkt 1, jeżeli Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru 
wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres rękojmi i gwarancji ulega wydłużeniu o czas 
potrzebny na usunięcie wad. 
 

4. W przypadku gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądz, 
wówczas Wykonawca, przed upływem 30 (trzydziestu)  dni od wykonania przedmiotu Umowy i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli 
zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, odpowiednią 
kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Erste Bank Polska  Nr 52 1090 1955 
0000 0005 2000 6931 tytułem  „ Budowa awaryjnych ujęć wody pitnej w miejscowości Pisarzowice”. 

 
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż  pieniężna, gwarancja bankowa lub 

ubezpieczeniowa musi zawierać następujący zapis: Beneficjentem wskazanym w gwarancji musi 
być Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Sp. z o.o. w Lubaniu, ulica Mickiewicza 
1B. Zabezpieczenie powinno zawierać w swojej treści zobowiązanie do nieodwołalnej i 
bezwarunkowej zapłaty żądanej przez Zamawiającego kwoty na pierwsze oświadczenie 
Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonał zamówienia lub wykonał je nienależycie 
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§ 13 

KARY UMOWNE 

 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania będą stanowić kary umowne. 

 
2. Kary te przyjmuje się z następujących tytułów i w wysokościach: 

 
2.1 Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 
wypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 5 ust. 
1 Umowy; 

2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 5 ust. 1 
Umowy, w szczególności z powodu: użycia materiałów o jakości niższej niż określona, 
zwłoki w przystąpieniu do wykonania umowy, zwłoki w realizacji etapów pośrednich i 
zakończenia robót; 

3) za zwłokę w terminowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy powstałe z przyczyn 
dotyczących Wykonawcy w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy, określonej 
w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki; 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, 
w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 5 ust. 1 Umowy, 
przysługującego za realizację przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad; 

5) za zwłokę w zgłoszeniu przez Wykonawcę do odbioru końcowego poszczególnych etapów 
realizacji robót budowlanych, w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy, 
określonej w § 5 ust. 1 Umowy, pomniejszonego o wartość robót i urządzeń, których odbiór 
został już dokonany, za każdy dzień zwłoki; 

6) za oddelegowanie do wykonywania prac stanowiących przedmiot niniejszej Umowy osób 
nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa 
tysiące złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana 
wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie 
jest ona zatrudniona na umowę o pracę); dotyczy to także osób zatrudnionych przez 
podwykonawców. 

7) za odmowę podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących czynności 
wskazanych w § 1 ust. 1 i ust. 2 niniejszej Umowy, na zasadach określonych w § 21 ust. 5 
niniejszej Umowy – w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może 
być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby w przypadku niewskazania jej danych 
przez wykonawcę.  
 

2.2.    Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku: 
1) odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianej 
art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2) za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu odbioru końcowego robót w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy.   

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 
 

4. Niezależnie od określonych kar umownych, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty 
wynikłe z niedotrzymania warunków umowy, w tym utracone korzyści Zamawiającego, 
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odszkodowania i kary umowne nałożone na Zamawiającego, różnice w cenie wykonania robót przez 
innego Wykonawcę, koszt demontażu nieodpowiedniej jakości robót wykonanych przez 
Wykonawcę, niezależnie od tego czy strony związane będą umową, czy też zostanie ona 
rozwiązana lub strona od niej odstąpi lub umowa nie wejdzie w życie z powodu nieprzystąpienia 
Wykonawcy w terminie do jej realizacji. 

 
5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony  Umowy nie 

przekroczy 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy. 
 

6. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia od 
Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda 
spowodowana przez Wykonawcę przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

 

§ 14 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiający może odstąpić od Umowy 

w szczególności, jeżeli:  
  

1) Wykonawca nie rozpocznie robót w terminie do dnia: 01.12.2026r.  

2) Wykonawca zaniecha realizacji robót i w sposób nieprzerwany nie realizuje ich bez żadnej 
uzasadnionej przyczyny przez okres dłuższy niż przez okres 14 (czternastu) dni; 

3) Wykonuje roboty wadliwie, stosuje materiały niezgodne z wymogami oraz nie reaguje na 
polecenia nadzoru ze strony Zamawiającego; 

4) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń nie wykonuje prac zgodnie z 
warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne; 

5) Błąd lub zaniedbanie Wykonawcy nie zostanie naprawione w ciągu 2 (dwóch) tygodni od 
pisemnego wezwania Wykonawcy do należytego wykonywania Umowy lub do naprawienia 
usterek; 

6) Wykonawca prowadzi prace niezgodnie z dokumentacją projektową, powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa oraz nie zaprzestaje tych naruszeń pomimo pisemnego 
wezwania od Zamawiającego. Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu ich 
prowadzenia i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie tego 
terminu od umowy odstąpić.  

7) Wykonawca narusza ciążące na nim obowiązki lub prawa Zamawiającego wynikające z 
powszechnie obowiązujących przepisów prawnych albo postanowień niniejszej Umowy.  

8) Wykonawca skierował do kierowania robotami lub do projektowania inne osoby niż wskazane       
w § 21 niniejszej Umowy 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 30 
dni od daty pozyskania informacji o tych okolicznościach.  

3. Oprócz przypadków określonych w ust.  1, Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie 
zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie 
Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu. W tym przypadku Zamawiający może  również odstąpić od Umowy w terminie 30 dni 
(trzydziestu) od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  
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4. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.  

5. W terminie 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca 
przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień 
odstąpienia. W protokole tym strony przedłożą zestawienie swoich roszczeń. Zamawiający w razie 
braku sporządzenia inwentaryzacji w terminie może zlecić jej sporządzenie na koszt Wykonawcy 
bez odrębnego wezwania. 

6. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej  
strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od niniejszej Umowy. Do czasu uznania winy 
przez jedną ze stron umowy lub wyroku sądowego opłacenie kosztów zabezpieczenia wykonanego 
świadczenia obciąża Wykonawcę. 

7. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

8. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odstąpienia, usunie z 
terenu  budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

 

§ 15 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI 

 
1. Osobą upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego 

jest ………………………………………………………………………………………... 
 
2. Osobami upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

jest: …………………………………………………………………………………. 
 
3. Zmiana osób określonych w ust. 1 i 2, wymaga  zmiany niniejszej Umowy w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
 

4. Strony zgodnie oświadczają, iż oświadczenia woli są doręczane na adres siedziby:                        
Zamawiającego:  ………………………………………………………………………………………. 
      Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………. 
      lub na adres poczty elektronicznej: 

            Zamawiającego: ……………………………………………………………………………………….. 
            Wykonawcy: ……………………………………………………………………..……………………… 
5. Doręczenia na adresy siedziby i poczty elektronicznej mają charakter równorzędny. 
 

§ 16 

INSPEKTOR NADZORU HYDROGEOLOGICZNEGO  I KIEROWNIK BUDOWY 

 
1. Zamawiający powołuje Nadzór hydrogeologiczny  w 

osobie: …………….................................................................... 
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 

osobie: ……………………………………………………………. 
3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 działają w granicach umocowania określonego przepisami 

ustawy prawo geologiczne i górnicze. 
4. Wykonawca może dokonać zmiany jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego. 
5. W przypadku zmiany kierownika prac wiertniczych, nowy kierownik budowy musi spełniać 

wymagania określone w SWZ. 
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6. Zmiana osób określonych w ust. 1 i 2, nie wymaga zmiany niniejszej Umowy. 
 

§ 17 

ZMIANA UMOWY 

 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w 
formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

2. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, zmiany umowy mogą nastąpić jedynie na 
podstawie okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. Poz. 1710 ze zm.) i w przypadkach: 

2.1.Dopuszczalne zmiany odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 
 

2.1.1 Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych 
 przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku: 

         1) konieczności wykonania robót, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie 
 przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej, 
 uzasadnionych potrzeb Zamawiającego lub gdy wystąpiły wady dokumentacji projektowej,  
         2)  konieczności wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy,   
          które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego,  
        3)zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na          

stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, 

        4) zmiany decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień oraz opinii podmiotów zewnętrznych  
         na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte Umową, powodujące zmianę 
 dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej lub innych  
         dokumentach opisujących przedmiot zamówienia.  
 

2.1.2. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy 
 wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z 
wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 15% zakresu 
rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy 
zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót. 
 

 2.1.3. Dopuszczalna jest zmiana Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania 
 przedmiotu Umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji:  
 

  1)   wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, niż te wskazane 
 przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących 
przedmiot zamówienia, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, 
 2) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które 
 uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie,  
 3)  zmiany po upływie terminu składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które 
miały  wpływ na możliwość wykonania przedmiotu Umowy,  
  4)  wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwiła lub istotnie ograniczyła możliwość wykonania 
przedmiotu Umowy albo jej części w sposób określony w Umowie lub dokumentach zamówienia. 

 

2.1.4. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w 
 dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, jeżeli w 
 wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy 
zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:  
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1) podwyższą jakość wykonanych robót, lub  
2) zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu zamówienia, lub  
3) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy, lub  
4) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji przedmiotu zamówienia po ich zakończeniu, lub  
5) zmniejszą negatywne skutki dla środowiska naturalnego.  

 

2.1.5. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w 
dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia w przypadku 
niedostępności, lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji (w 
szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia możliwość wykonania 
przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo 
zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec. 

2.1.6. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót jeżeli ze względu na inne, niż to przewidziane 
w dokumentacji projektowej, usytuowanie istniejącego uzbrojenia podziemnego, zastosowanie 
technologii przewiertu sterowanego horyzontalnego nie będzie możliwe, przy czym do obowiązków 
Wykonawcy należeć będzie uzgodnienie tej zmiany z zarządcą drogi powiatowej lub gminnej. 

 

2.2. Dopuszczalne zmiany postanowień Umowy: 
 

2.2.1 dopuszczalna jest zmiana sposobu, terminów i zakresu przeprowadzenia odbiorów częściowych, 
odbioru końcowego, prób lub testów w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej 
oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności gdy zmianie 
ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót, 

2.2.2. dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót budowlanych 
poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie lub zmianę sposobu ich realizacji, np. w zakresie 
odnoszącym się do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień 
w sytuacji, gdy podmiot trzeci (Inżynier Kontraktu, Inspektor Nadzoru) lub Zamawiający takich 
obowiązków nie wykonali (o ile obowiązek taki nie obciążał zgodnie z umową Wykonawcy) lub ich 
wykonanie może się wiązać z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania Umowy 
przez Wykonawcę lub też zmiana taka wynika ze zmian prawa. 

2.3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku: 
2.3.1. wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, co spowodowało zakłócenia 

w realizacji przedmiotu Umowy lub brak możliwości kontynuowania wykonywania przedmiotu Umowy 
(wstrzymanie wykonania), 

2.3.2. opóźnienia innych inwestycji, robót budowlanych lub prac prowadzonych przez Zamawiającego lub 
innych zamawiających, które to inwestycje, roboty lub prace kolidują z wykonaniem przedmiotu Umowy, 
co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy, 

2.3.3. opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie Umowy przez 
Wykonawcę, 

2.3.4. opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwoleń, opinii, 
uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego 
wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, 

2.3.5. opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to 
opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości 
wykonywania przedmiotu Umowy, co ma wpływ na termin wykonania Umowy, 

2.3.6. wstrzymania wykonania Umowy lub jej części przez Zamawiającego lub organ władzy publicznej z 
przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe 
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie, 
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2.3.7. wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 
skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 

2.3.8. wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu Umowy, o których mowa w innych 
postanowieniach Umowy, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania Umowy, 

2.3.9. zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ 
na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym, 

2.3.10. wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwiła lub istotnie ograniczyła możliwość wykonania 
przedmiotu Umowy albo jej części w dotychczas ustalonym terminie, 

2.3.11. niedostępności lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji (w 
szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia możliwość wykonania 
przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo 
zachowania należytej staranności nie mógł temu zapobiec; 

– termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin 
wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację 
przedmiotu Umowy. 

 

2.4. Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie płatności 
poszczególnych części wynagrodzenia) polegająca na zmianie kolejności wykonania prac, zmianie 
terminów wykonania poszczególnych etapów lub prac, w tym terminu końcowego, zmianie terminów 
odbiorów prac, zmianie zakresu prac do wykonania w poszczególnych etapach lub zmianie terminów 
w tym planu/harmonogramu płatności, określonych części wynagrodzenia, w przypadku: 

2.4.1. zmiany technologii realizacji prac, zmiany materiałów, obiektywnych trudności w pozyskaniu 
czynników produkcji (w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń), lub ograniczeń rynku 
pracy , 

2.4.2. innej zmiany Umowy mającej wpływ na harmonogram rzeczowo – finansowy. 
 
2.5. Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie płatności 

poszczególnych części wynagrodzenia) w szczególności polegająca na ograniczeniu zakresu prac 
przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale płatności przewidzianej za dany etap, jeżeli 
zakres wykonanych w ramach etapu prac może zostać odebrany przez Zamawiającego, a pozostałe 
niezrealizowane prace nie są możliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn nieleżących po stronie 
Wykonawcy. 

 W takim przypadku dopuszczalny jest podział etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziału płatności 
wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robót przewidzianych w poszczególnych etapach 
robót. 

 

2.6. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna w przypadku: 
 

2.6.1. konieczności wykonania prac nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a których wykonanie 
jest konieczne na podstawie § 17 ust. 2 pkt 2.1, albo w przypadku ograniczenia zakresu prac 
przewidzianych w Umowie, 

2.6.2. zmiany technologii wykonania prac, materiałów lub urządzeń koniecznych do wykonania przedmiotu 
Umowy, jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia. W takim przypadku zmiana 
wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wynagrodzenie. 

 

2.7. Sposób ustalenia zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w 2.6.1 – 2.6.2. : 
2.7.1. Wysokość wynagrodzenia ze względu na zmianę przedmiotu Umowy zostanie ustalona na 

podstawie szczegółowego kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawcę wykonanego na 
zasadach określonych w protokole konieczności, który musi być sporządzony i zaakceptowany przez 
Strony na okoliczność wystąpienia robót, o których mowa w pkt 2.6.1. – 2.6.2. 
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2.7.2.  Zamawiający może w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy kosztorysu wnieść uwagi 
do kosztorysu ofertowego Wykonawcy, do których Wykonawca powinien ustosunkować się w terminie 
7 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. 

2.7.3. W razie sporu Stron co do zmiany wysokości wynagrodzenia, Strony mogą powołać niezależnego 
eksperta, który dokona wyceny zakresu prac i materiałów z zastrzeżeniem, że wycena odbędzie się z 
zachowaniem zasad przewidzianych w pkt 2.71.2.7.2 powyżej. Koszt wynagrodzenia eksperta ponoszą 
Strony w równych częściach.  

 

2.8. Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób 
wskazanych przez wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego. 

 Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną 
osobą, która będzie posiadać kwalifikacje potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
przez Wykonawcę. 

 

2.9. Dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca, ubiegając się o zawarcie 
Umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże 
on, że zastępujący podmiot lub wykonawca samodzielnie spełnia określone w dokumentach 
zamówienia warunki udziału w postępowaniu. 

 

2.10. Dopuszczalna jest zmiana umowy poprzez zmiany w składzie wykonawców wspólnie realizujących 
Umowę (Wykonawca) spowodowana nabyciem przez osobę trzecią przedsiębiorstwa jednego z ww. 
podmiotów lub jego zorganizowanej części, albo nabycia przez osobę trzecią istotnych aktywów tego 
podmiotu, o ile ustalony w taki sposób skład dotychczasowego/nowego Wykonawcy spełnia warunki 
udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą 
innych istotnych zmian Umowy. 

 

2.11.Wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 
należytej staranności, 
 

3. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) może nastąpić tylko w sytuacji, 
gdy łączna wartość zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15% przy uwzględnieniu ewentualnej 
waloryzacji ceny ofertowej na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 4 ustawy z 
dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.).  

 
4. Sporządzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana osób 

wskazanych do   kontaktów między stronami umowy, zmiana danych związanych z obsługą 
administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana kluczowego 
personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego 
wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 

 
 
5. Jeżeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym 

dokumentacji projektowej, innej dokumentacji, zatwierdzonych materiałów lub urządzeń itp. 
Zamawiający może według własnego uznania: 

5.1. zażądać od wykonawcy usunięcia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania całości lub części 
robót z wprowadzoną zmianą na koszt Wykonawcy; 
5.2. dokonać odbioru robót ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia, w 
obu przypadkach zachowując prawo do żądania odszkodowania za szkody wynikłe z wykonania robót 
niezgodnie z Umową. 
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6. Użyte w Umowie określenie „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nie 
przewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające 
wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu   nie   można   zapobiec   
ani   przeciwdziałać   przy   zachowaniu   należytej   staranności Stron.  
 
6.1. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek 
zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w 
terminie dwóch dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub 
okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub 
nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe 
wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w 
rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły 
Wyższej oraz czasu jej trwania.  
 
6.2. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie 
Umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia 
dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy. Negocjacje uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli 
po upływie 7 Dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed upływem 
tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę 
zakończenia negocjacji. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie wyżej 
określonym Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 
§ 18 

KORESPONDENCJA ORAZ DORĘCZENIA 
 

1. Wszelką korespondencję w tym dokumenty, zawiadomienia oraz oświadczenia woli związane  
z wykonywaniem niniejszej umowy strony będą dostarczać na adresy wskazane w umowie. 

 
2. W czasie obowiązywania niniejszej umowy w celu właściwej jej realizacji, wypełniając intencje obu 

stron, ustanawia się następujące osoby jako przedstawicieli do kontaktów: 
 

1) Ze strony Zamawiającego: 
Pani                               ……………………………….. 
Telefon                           ……………………………….. 
E-mail                            ……………………………….. 

 

2) Ze strony Wykonawcy: 
Pani                               ……………………………….. 
Telefon                           ………………………………. 
E-mail                             ……………………………….  

 
3. Każda ze stron jest zobowiązana zawiadomić drugą stronę o ewentualnej zmianie adresu 

niezwłocznie, nie później niż w terminie  3 (trzech) dni od daty zaistnienia zmiany.  
 
4. W przypadku braku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 oświadczenie skierowane na adres 

wskazany w niniejszej umowie uważa się za skutecznie dokonane. 
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§ 19 

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres: 60 miesięcy na wykonane roboty oraz 

wbudowane materiały i urządzenia w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy, licząc od daty 
odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia bez wad istotnych i zobowiązuje się do wydania 
Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia dokumentu gwarancyjnego.  

 
2. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) usunięcia wady fizycznej lub usterki rzeczy, lub 
2) wykonania Przedmiotu umowy, lub dotkniętej wadą lub usterką jego części od nowa – w 

przypadku, kiedy samo usunięcie wady lub usterki nie umożliwia użytkowania przedmiotu 
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 
3. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt 

stwierdzonych usterek i wad powstałych z winy Wykonawcy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich 
zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym wspólnie przez Strony Umowy. 

 
4. O ile usunięcie wady lub usterki trwać będzie dłużej niż 14 (czternaście) dni roboczych od dnia 

zawiadomienia Wykonawcy, Wykonawca bez dodatkowego wezwania zapewni sprzęt zastępczy, 
tak aby uszkodzone urządzenia i instalacje działały prawidłowo.  

 
5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy, 

istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z 
przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Rękojmia zostaje umownie rozszerzona 
w następujący sposób: 

1) okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji, 
2) w przypadku wad i usterek wykrytych w ostatnim roku rękojmi uprawnienia i roszczenia 

Zamawiającego z tytułu rękojmi w stosunku do tych wad wygasają po upływie roku od 
usunięcia wady lub usterki 

 
6. Strony Umowy zgodnie oświadczają, iż zgłoszenie wykrycia wady, o której mowa w ust. 2, nastąpi  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z jednoczesnym podaniem terminu i miejsca oględzin 
koniecznych do określenia wady i sposobu jej usunięcia. Zastrzega się, iż w przypadku nie stawienia 
się Wykonawcy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w celu dokonania 
oględzin wad albo jeżeli w wyniku przeprowadzenia tychże oględzin strony nie uzgodnią sposobu 
lub terminu usunięcia wad lub usterek, wiążący będzie sposób lub termin ich usunięcia określony 
przez Zamawiającego. 

 
7. Strony Umowy zgodnie postanawiają, iż z oględzin o których mowa w ust. 6 sporządzą protokół. 
 
8. Strony zgodnie oświadczają, iż na wypadek odmowy przez Wykonawcę usunięcia wad powstałych 

z winy Wykonawcy Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad w ramach wykonawstwa 
zastępczego, na ryzyko i koszt Wykonawcy. 

 
9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie, o którym 

mowa w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 
 

10. W przypadku 3-krotnej (trzy krotnej) naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji 
Wykonawca wymieni go na nowy na swój koszt. 
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§ 20 
UBEZPIECZENIE 

 
1. Wykonawca oświadcza, że zawarł na własny koszt umowy ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków pracowników i współpracowników dopuszczonych do robót, a także od 
odpowiedzialności cywilnej, deliktowej, kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej, obejmującej przedmiot niniejszej umowy o minimalnej sumie ubezpieczenia 
wynoszącej równowartość co najmniej 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). Brak 
ubezpieczenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności.  

 
2. Zastrzega się, iż umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 pozostaną ważne do czasu  

planowanej daty odbioru końcowego. 
 

3. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczenia upływa w 
okresie realizacji niniejszej umowy na roboty budowlane, Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) dni od 
zawarcia polisy lub zapłaty raty zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające przedłużenie ochrony ubezpieczenia, na takich samych warunkach. 

 
4. Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy przedstawić 

Zamawiającemu kopie polis ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1, które jako załącznik nr 5 
do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.  

 
§ 21 

PERSONEL WYKONAWCY 
 

1.  Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wszelkie czynności 
bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie 
dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową,  dostawców materiałów budowlanych.  

 
2.  Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także podwykonawców, w takim przypadku  

wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób 
wykonujących wskazane wyżej czynności. 

 
3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o 

pracę,  
osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji  przedmiotu 
umowy, wprowadza się możliwość żądania przez Zamawiającego:  
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  
2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o 
pracę,  
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  
4) innych dokumentów, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  
 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania przedmiotu 
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji umowy są osobami 
wskazanymi przez Wykonawcę. Osoby oddelegowane przez wykonawcę są zobowiązane podać 
imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania 
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danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace na placu budowy Zamawiający 
wzywa kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu 
wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawcę do złożenia pisemnego 
oświadczenia wskazującego dane osób które odmówiły podania imienia i nazwiska podczas kontroli 
Zamawiającego. 

 
5. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego 

przedstawić pisemne dowody zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących prace fizyczne – 
jeżeli Zamawiający o to wystąpi. 

 
§ 22 

POTRĄCENIA 
 

Wykonawca nie ma prawa potrącania jakichkolwiek kwot, które mogą być mu należne od 
Zamawiającego, za wyjątkiem kwot należnych i wymagalnych na podstawie prawomocnego orzeczenia 
sądu powszechnego. Potrącenie może zastać dokonane tylko z bezsporną i uznaną przez 
Zamawiającego  wzajemną  wierzytelnością Wykonawcy wobec Zamawiającego.  

 
§ 23 

ZMIANY ORGANIZACYJNO-PRAWNE I ZMIANY W DZIAŁALNOŚCI 
 

1. W przypadku planowania przez którąkolwiek ze stron zmian organizacyjno-prawnych, w 
szczególności połączenia się z innym podmiotem gospodarczym bądź likwidacji, strona ta jest 
zobowiązana do poinformowania na piśmie o tym fakcie drugą stronę nie później niż 14 
(czternaście) dni przed  wystąpieniem takiego zdarzenia. 

 
2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie 

adresu siedziby, adresu poczty elektronicznej i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć 
wpływ na realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą 
obciążać wszystkie ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania. 

 
§ 24 

PRZELEW WIERZYTELNOŚCI 
 

Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, dokonać 
przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 
 

§ 25 
KLAUZULA SALWATORYJNA 

 
W wypadku, kiedy któreś z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieskuteczne, lub Umowa nie 
zawiera koniecznej regulacji, nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy. W miejsce 
nieskutecznego postanowienia obowiązuje takie prawnie dopuszczalne postanowienie, które w miarę 
możliwości będzie odpowiadać intencjom stron Umowy. 
 

§ 26 
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim 

do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 
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2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez  Wykonawcę 

roszczenia w terminie 14 (czternastu) dni od daty pisemnego wpłynięcia zgłoszenia roszczenia. 
 
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia 

odpowiedzi na roszczenie w terminie, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę 
sądową. 

 

§ 27 
INTERPRETACJA 

 
Śródtytuły i nagłówki w niniejszej Umowie mają znaczenie porządkujące i nie wpływają na interpretację 
niniejszej Umowy.  
 
 

§ 28 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE I KLAUZURA  INFORMACYJNA RODO 

 
1. Niniejsza umowa podlega w całości prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia powinny być 

interpretowane zgodnie z tym prawem. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały 
zastosowanie właściwe przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych, prawa 
budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi. 

 
2. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki 
takiej zmiany oraz ich zakres. Strony niniejszej umowy wzajemnie oświadczają, iż postanowienia 
niniejszej Umowy są w całości zgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i z tego tytułu nie 
wnoszą żadnych uwag i zastrzeżeń. 
 

3. Strony zgodnie oświadczają, iż ewentualne spory pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą o 
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne i mediacje 
poddają pod rozstrzygnięcie Sądowi Polubownemu przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 
Polskiej.  

 
4. Wszystkie spory związane z wykonywaniem umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy 

dla miejsca siedziby Zamawiającego. 
 
5. Wszelkie zmiany, uzupełnienia, rozwiązanie i wypowiedzenie oraz ewentualne dodatkowe 

uzgodnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
6. Strony zobowiązują się przestrzegać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. U. UE 
L 119/1 z 4 maja 2016 r.; dalej: ,,RODO”) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego, 
chroniące prawa osób, których dane dotyczą. 
 

7. Strony zgodnie oświadczają, że jeżeli w toku realizacji niniejszej Umowy powstanie konieczność 
przekazania danych osobowych znajdujących się w zbiorach odpowiednio: Zamawiającego lub 
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Wykonawcy, Strony najpóźniej w momencie przekazania danych osobowych do przetwarzania, 
zawrą odrębną Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 
8. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 

egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

9. Strony niniejszej Umowy oświadczają zgodnie, że są prawidłowo reprezentowane i zapoznały się 
z niniejszą Umową wraz ze wszystkimi załącznikami i przyjmują ją do wiadomości i wykonania, 
oraz podpisały i otrzymały jej jednobrzmiące egzemplarze. 

 
§ 29 

ZAŁĄCZNIKI 

 

Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa i decyzja; 
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy; 
Załącznik nr 3 – Protokół zdawczo – odbiorczy terenu budowy; 
Załącznik nr 4 -  Harmonogram rzeczowo - finansowy 
Załącznik nr 5 - Kopie polis ubezpieczeniowych 

 
 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY :         WYKONAWCA:  
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