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PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY) - CZESC OPISOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest inwestycja o nazwie: ,Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni Sciekdw w Lubaniu poprawiajgca efektywnosc jej funkcjonowania przy prognozowanym
obcigzeniu fadunkiem zanieczyszczen”.

1.2. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny (wykonawczy) branzy technologicznej — etap | w
ramach w/w inwestycji.
Projektem objety jest nastepujacy zakres robdt budowlanych:
1. Budowa nowych obiektéw budowlanych:
a. komora rozdziatu sciekéw przed osadnikiem wstepnym,
b. komora rozdziatu sciekéw przed komorami osadu czynnego,
c. komora napowietrzania osadu czynnego.
2. Przebudowa, wykonanie robét budowlanych w istniejgcych obiektach:
a. osadnik wstepny - przebudowa,
b. zbiornik retencyjno- usredniajgcy (zmiana funkcji technologicznej istniejacego
obiektu) - przebudowa,
c. blok biologiczny — wykonanie robét budowlanych,
d. stacja dmuchaw - przebudowa,
e. stacja dozowania PIX-u - przebudowa.

1.3. Podstawa opracowania

Opracowanie sporzgdzono na podstawie nastepujgcych gtdwnych materiatow:

e Umowa pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

e Program Funkcjonalno — Uzytkowy pn.: ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw
w Lubaniu poprawiajgca efektywnosc jej funkcjonowania przy prognozowanym obcigZzeniu
tadunkiem zanieczyszczenr”,

e Bilans sciekdow i tadunkéw zanieczyszczen,

¢ Projekt wstepny (koncepcja) dla przedmiotowej inwestycji,

e Wytyczne branzowe dla potrzeb sporzgdzenia projektu architektoniczno-budowlanego.

e Mapa dla celdw projektowych terenu przedmiotowej inwestycji;

e Dokumentacja geologiczna dla potrzeb inwestycji, opracowana przez Pracownie Projektowg
Geoeko dr Andrzej Krainski - opracowana w maju i sierpniu 2023 r.,

e Projekt zagospodarowania terenu,

e Projekt architektoniczno-budowlany,

e Zafaczniki projektu budowlanego,

e Woybrana dokumentacja archiwalna obiektéw oczyszczalni,

e Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem oczyszczalni,

e Przepisy prawne (przytoczone w tekscie), dane literaturowe, normy branzowe,

e Wizja lokalna w terenie.
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1.4. Zamawiajacy - Inwestor

Inwestorem i Zamawiajacym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Miejska Luban, ul. 7 Dywizji 14,
59-800 Luban.

1.5. Uzytkownik

Uzytkownikiem i eksploatatorem obiektu jest Lubanskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Lubaniu, ul. Mickiewicza 1a, 59-800 Luban.

1.6. Wykonawca (Projektant)

Wykonawcg robét budowlanych pierwszego etapu robét dla przedmiotowe] inwestycji i jednostka
opracowujacg projekt (Projektantem) jest Przedsiebiorstwo Robdt Drogowych ,,DROBUD” Spoétka
Akcyjna z siedzibg w Golinie, ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin.

2. LOKALIZACJA INWESTYCIJI

Teren przedsiewziecia zlokalizowany jest w pdtnocno-wschodniej czesci miasta Luban, przy ul.
Wiejskiej 1a, gm. Luban, powiat lubanski, woj. dolnoslaskie, na terenie istniejagcej oczyszczalni
$ciekdw. Oczyszczalnia zlokalizowana jest na terenie dziatek ewidencyjnych o nr: 3, 4, 5/1 i 5/2 obreb
1 Luban. Projektowane zamierzenie budowlane realizowane bedzie na dziatkach o nr: 3 i 4. Dojazd do
terenu inwestycji zapewniony jest ul. Wiejska, stanowigcg dziatke ewidencyjng nr 2 obreb 1 Luban.
Lubanskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. posiada prawo do dysponowania
nieruchomosciag na cele budowlane, na ktérych realizowane bedzie przedsiewziecie.

Teren inwestycji stanowi wtasnos¢ LPWiK tj. Uzytkownika, ktérego wtascicielem jest w 100% Gmina
Miejska Luban i posiada sumaryczng powierzchnie zagospodarowania ok. 5,6 ha, w tym dziatki objete
przedsiewzieciem 5,04449 ha.

Teren przedsiewziecia objety jest obowigzujgcym Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Luban obszaru potozonego wzdtuz rzeki Kwisy (Uchwata XVI1/131/2011 z dnia
2011-12-20), zmienionym uchwatg nr LVII/404/2014 Rady Miasta Luban dla terendw wzdtuz rzeki
Kwisy, ogtoszonym w DUWD poz. 4507 z dnia 31.101.2014 r., oraz zmienionym (Uchwata
XLII/283/2017 z dnia 2017-12-28) — DUWDO poz. 5439 z dnia 19.12.2017, zgodnie z ktérym
oznaczony jest symbolem K1 — teren urzadzen oczyszczalni $ciekdw. Zgodnie z ewidencjg gruntéw
teren ten stanowi tereny przemystowe. Najblizsza zabudowa o funkcji mieszkaniowej oddalona jest
od terenu oczyszczalni o ok. 300 m w linii prostej w kierunku zachodnim.

Teren oczyszczalni jest ogrodzony. Dodatkowo od strony potudniowej, zachodniej i pétnocnej teren
oczyszczalni otoczony jest istniejgcymi zadrzewieniami petnigcymi role naturalnego pasa zieleni
izolacyjnej. Ponadto szate roslinng na terenie inwestycji stanowig przede wszystkim trawniki,
nieliczne ozdobne nasadzenia krzewdw iglastych i lisciastych oraz pojedyncze sztuki drzew iglastych i
lisciastych.

Obszar inwestycji potozony jest poza: strefami ochrony bezposredniej i posredniej uje¢ wéd
podziemnych, terenami zalewowymi oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Teren oczyszczalni dla stanu projektowanego nie jest objety wptywem eksploatacji gérniczej (nie lezy
w granicach terenu gérniczego).

Teren projektowanych robdt nie wystepujg stanowiska archeologiczne ujete w ewidencji zabytkow
lub wpisane do rejestru zabytkow. Zamierzenie zlokalizowane jest rowniez poza obszarem ,OW”
obserwacji archeologicznej oraz poza obszarami historycznej zabudowy miasta Luban. Na terenie
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oczyszczalni znajduje sie obiekt ujety w Gminnej ewidencji zabytkdw Miasta Lubai (budynek
zabytkowej stodoty kamiennej).

3. ZAPISY DOTYCZACE WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH ROBOT W RAMACH INWESTYCJI

3.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany — oczyszczalnia Sciekéw.
Kategoria obiektu budowlanego XXX.

3.2. Kolejnos¢ realizacji, inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robdt budowlanych

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego przebiega¢ bedzie przy nieprzerwanej pracy
oczyszczalni rozumianej ogdlnie. W catym okresie prowadzenia robdt i rozruchu nowego uktadu
technologicznego oczyszczalnia bedzie zapewni¢ odpowiedni efekt oczyszczania wynikajgcy z
pozwolenia wodnoprawnego.

Przedmiot zamowienia, ktdorego petny zakres rzeczowy zostat okredlony we wczesniejszych
elementach projektu budowlanego planuje wykona¢ sie w dwéch niezaleznych etapach
realizacyjnych:

Etap realizacyjny nr 1, obejmuje swoim zakresem wykonanie nizej okreslonych robat:

e Rozbudowe osadnika wstepnego wraz ze zmiang funkcji czesci tego obiektu na zbiornik
retencyjno-usredniajagcy (Obiekt nr 11 i 12). Zakres robdt obejmuje wykonanie nowych
otworow pod przejscia szczelne, wykonanie przelewu bezpieczeristwa oraz innych drobnych
prac przygotowawczych, remontowo-budowlanych zwigzanych z przygotowaniem obiektu do
montazu pompy zatapialnej wraz z oprzyrzgdowaniem technicznym. Pozostate roboty, w tym
w szczegdlnosci dostawa i montaz urzadzen technicznych i technologicznych, prace
elektryczno-energetyczne, rurociagi potaczeniowe miedzy obiektami, system AKPiA oraz
wszelkie inne roboty instalacyjno-montazowe bedg wykonane w Etapie realizacyjnym nr2.

e Budowe komory rozdziatu przed osadnikiem wstepnym (Obiekt nr 10). Zakres robodt
obejmuje wykonanie wszelkich robdét konstrukcyjno-betonowych, technicznych i
technologicznych, w tym w szczegdlnosci wykonanie nowej komory zelbetowej wraz z
robotami ziemnymi, powfokami wewnetrznymi, kratami pomostowymi, barierkami
ochronnymi, klamrami ztazowymi, schodami, dostawe i montaz zastawek przelewowych z
napedem recznym. Pozostate roboty, w tym w szczegdlnosci prace elektro-energetyczne,
system AKPiA, rurociggi potaczeniowe miedzy obiektami oraz inne roboty instalacyjno-
montazowe bedg wykonane w Etapie realizacyjnym nr 2.

e Budowe komory rozdziatu przed komorami osadu czynnego (Obiekt nr 13). Zakres robot
obejmuje wykonanie wszelkich robdt konstrukcyjno-budowlanych, technicznych i
technologicznych, w tym w szczegdlnosci wykonanie nowej komory Zzelbetowej wraz z
robotami ziemnymi, powfokami wewnetrznymi, kratami pomostowymi, barierkami
ochronnymi, klamrami ztazowymi, schodami, dostawe i montaz jazéw przelewowych z
napedem elektrycznym. Pozostate roboty, w tym w szczegdlnosci prace elektryczno-
energetyczne, rurociagi pofaczeniowe miedzy obiektami, system AKPIiA oraz inne roboty
instalacyjno-montazowe bedg wykonane w Etapie realizacyjnym nr 2.

e Budowe komory napowietrzania osadu czynnego (nowego bloku oczyszczania) - Obiekt nr 15.
Zakres robot obejmuje wykonanie nowego ciggu technologicznego, w szczegdlnosci
wykonanie wszelkich robét konstrukcyjno-budowlanych wraz z robotami ziemnymi i
odwodnieniowymi, powtok wewnetrznych, barierek ochronnych, pomostéw betonowych,
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krat pomostowych, schodéw, klamr ztazowych oraz innych zwigzanych z robotami
konstrukcyjno-budowlanymi. Pozostate roboty, w tym w szczegdlnosci prace elektro-
energetyczne, rurociggi potaczeniowe miedzy obiektami oraz wewngtrz komory osadu
czynnego, system AKPiA, dostawa i montaz systemu napowietrzania, dostawa i montaz
urzadzen stanowigcych wyposazenie technologiczne komory osadu czynnego oraz inne
roboty instalacyjno-montazowe zostang wykonane w Etapie realizacyjnym nr 2.

e Rozbudowe stacji dozowania PIX (Obiekt nr 29). Zakres robét obejmuje w szczegdlnosci
przygotowanie obiektu pod katem remontowo-budowlanym do montazu instalacji
dozowania PIX wraz z oprzyrzagdowaniem. Pozostate roboty, w tym w szczegdlnosci dostawa i
montaz ukfadu dozowania PIX, prace elektro-energetyczne, systemu AKPiA, rurociagi
potgczeniowe miedzy obiektami i wewnatrz obiektu oraz inne roboty instalacyjno-
montazowe zostang wykonane w Etapie realizacyjnym nr 2.

e Przebudowe budynku dmuchaw (Obiekt nr 28). Zakres robdt obejmuje w szczegdlnosci
wykonanie  wszelkich  robdt  przygotowawczych  remontowo-budowlanych  celem
przygotowania miejsca pod wbudowanie dmuchawy wraz z armaturg i oprzyrzgdowaniem.
Pozostate roboty, w tym w szczegdlnosci dostawa i montaz dmuchawy wraz z armaturg i
oprzyrzagdowaniem, prace elektro-energetyczne, rurociagi potgczeniowe miedzy obiektami,
system AKPIiA oraz inne prace instalacyjno-montazowe zostang wykonane w Etapie
realizacyjnym nr 2.

e Wykonanie odcinkdéw instalacji miedzyobiektowych (rurociggéw doptywowych i
odptywowych) o odpowiedniej dtugosci wraz z wbudowaniem przej$s¢ szczelnych w
obiektach kubaturowych (komora rozdziatu przed osadnikiem wstepnym, komora rozdziatu
przed komorami osadu czynnego, komora osadu czynnego), celem wykonania badania
szczelnosci obiektow zrealizowanych w Etapie realizacyjnym nr 1, oraz dalszej rozbudowy
rurociggéw miedzyobiektowych w Etapie realizacyjnym nr 2.

e Wykonanie wszelkich préb i sprawdzern pozwalajgcych okreslié prawidtowosé wykonanych
robét dla Etapu 1, w tym w szczegdlnosci préby szczelnosci obiektéw zelbetowych oraz
dostarczenie wszelkiej dokumentacji powykonawczej umozliwiajgcej dokonanie koricowego
odbioru robét Etapu realizacyjnego nr 1.

Etap realizacyiny nr 2, bedacy przedmiotem innego postepowania na wybdér Wykonawcy robdt,
obejmujacy swoim zakresem wykonanie nizej okreslonych robét:

e Modernizacje funkcjonujgcego obecnie na oczyszczalni Sciekdw w Lubaniu systemu AKPiA
oraz jego rozbudowe uwzgledniajgc nowe obiekty technologiczne, ktére zostang wykonane w
ramach Etapu realizacyjnego nr 1 z uwzglednieniem obiektdw i urzadzen istniejgcych. System
sterowania AKPIA w nowym ukfadzie technologicznym oczyszczalni musi zapewniaé
automatyczne sterowanie wszystkimi instalacjami i urzadzeniami po przebudowie i
rozbudowie, oparte na algorytmach logicznych. Uktady pomiarowe i sterownicze w nowo
projektowanych obiektach muszg by¢ ujednolicone z istniejgcym systemem AKPiA
funkcjonujgcym na terenie oczyszczalni.

e Whykonanie instalacji elektro-energetycznych dla zasilania obiektéw, ktére zostang wykonane
w ramach Etapu realizacyjnego nr 1, z uwzglednieniem obiektdw i urzgdzen istniejgcych.
Przewiduje sie wykonanie nowych linii elektro-energetycznych n/n celem zasilenia w energie
elektryczng nowych obiektéw technologicznych za pomoca kabli energetycznych uktadanych
w ziemi badz na scianach obiektdw technologicznych.

e Woykonanie wtasciwych rurociggéw potgczeniowych pomiedzy poszczegdlnymi obiektami.
Ponadto w tym etapie przewiduje sie wykonanie wszelkich rurociggdw oraz potgczen
wewnatrz nowoprojektowanych obiektéw, w tym w szczegdlnosci rurociggi recyrkulacji
wewnetrznej w nowo budowanej w ramach Etapu 1 komorze osadu czynnego.

e Dostawe oraz montaz wszystkich urzadzen technicznych oraz technologicznych (pompy,
mieszadta mieszajace, mieszadta pompujace, dmuchawe, armature i oprzyrzadowania
urzadzen oraz elementy pomiarowe i sterujgce, uktad dozowania PIX itp.), ktére zostang
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zamontowane w nowo wybudowanych, przebudowywanych bgdz remontowanych w ramach
Etapu nr 1 obiektach technologicznych. Zakres rzeczowy obejmuje réwniez dostawe i montaz
wszelkich elementéw kotwigcych i mocujacych, w tym takze urzadzenia do ewakuacji
urzadzen, jezeli wynika to z DTR urzadzenia.

e W ramach tego Etapu przewiduje sie rowniez dostawe oraz montaz systemu napowietrzania
drobnopecherzykowego w nowym ciggu technologicznym komory osadu czynnego.
Wykonanie poszczegdlnych faz rozruchéw (mechaniczno-energetyczny, hydrauliczny i
technologiczny) na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez
nadzér inwestorski projektu rozruchu, przeprowadzenie wszelkich préb i badan
sprawdzajgcych potwierdzajgcych prawidtowo$¢ wykonanych robét, przeprowadzenie
stosownych szkolen oraz opracowanie niezbednych instrukcji obstugi i eksploatacji. Ponadto
wykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia
wodno-prawnego w nowych okolicznosciach techniczno-technologicznych oraz pozwolenia
na uzytkowanie dla catej inwestycji tj. tgcznie dla dwdch Etapdw realizacyjnych.

Przewiduje sie, ze prace budowlano-montazowe pierwszego i drugiego etapu mogg by¢ prowadzone
rownolegle, a ich organizacja oraz wzajemna koordynacja zostanie uzgodniona po przeprowadzeniu
postepowania przetargowego na wybor Wykonawcy robét dla Etapu 2.

Harmonogram robdét zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg zostanie opracowany przez Wykonawce
tych robot. Harmonogram ten moze by¢ dowolny, o ile przez caly czas realizacji zapewnione bedzie
wiasciwe oczyszczenie Sciekdw jak i spetnione inne wymagania (okreslone w kontrakcie na realizacje i
w przepisach prawa).

Przy planowaniu harmonogramu realizacji jako jedng z gtéwnych zasad nalezy przyjgé minimalizacje
zaburzed w pracy istniejgcej oczyszczalni. Stosownie do przyjetego harmonogramu realizacji i
uruchamiania obiektéw nalezy takze okresli¢ harmonogram wykonania odpowiednich instalacji
technologicznych, elektrycznych, systemdéw automatyki itp. elementéw. W harmonogramie nalezy
takze uwzgledni¢ okres rozruchu wykonanych weztéw technologicznych i wszelkie niezbedne
czynnosci formalno-prawne zwigzane z odbiorem inwestycji i przekazaniem jej do eksploatacji.
Harmonogram przygotowany przez Wykonawce robdt musi zosta¢ uzgodniony z Uzytkownikiem
obiektu.

W ponizszych rozdziatach przedstawiono szczegétowo roboty objete | etapem realizacji inwestycji.

4. OBIEKTY PROJEKTOWANE

4.1. Komora rozdziatu sciekdw przed osadnikiem wstepnym ob. nr 10

Komora rozdziatu sciekdw przed osadnikiem wstepnym ob. nr 10 stanowi element ciggu
technologicznego oczyszczalni Sciekow.

W obiekcie nie ma miejsc pracy statej ani czasowej. Obiekt jest bezobstugowy i wymaga jedynie
doraznego pobytu pracownikdw w ramach eksploatacji i konserwacji.

Komora rozdziatu to tréjkomorowy zbiornik w technologii monolitycznej o wymiarze w rzucie 3.60 x
2.50m i gtebokosci 2.10 m, wyniesiona 70 cm ponad teren. Grubos¢ scian i dna wynosi 25 cm.
Wymiar komor w rzucie: 3.10 x 0.875m oraz 1.425 x 0.875m — 2 szt.

Na koronie przykrycie kratg pomostowa 40 x 3 mm ze stali nierdzewnej austenitycznej (1.4301),
wejscie na komore schodami zelbetowymi. Pomosty i schody zabezpieczone barierkami ochronnymi.
Barierki ochronne o wysokosci 110 cm z bortnicami, stalowe, systemowe, ze stali nierdzewnej
austenitycznej (1.4301).

W zakresie etapu realizacyjnego nr 1 wybudowana zostanie komora rozdziatu w tym w szczegdlnosci
wykonana zostanie konstrukcja nowej komory zelbetowej wraz z robotami ziemnymi, powtokami
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wewnetrznymi, kratami pomostowymi, barierkami ochronnymi, klamrami ztazowymi, schodami,
dostawa i montaz zastawek przelewowych z napedem recznym.

Do komory rozdziatu $ciekdw przewidziano wykonanie rurociggdw odprowadzajgcych $cieki do
osadnika wstepnego i zbiornika retencyjnego. Rurociggi wykonac ze stali nierdzewnej austenitycznej
(1.4301), DN 500 o srednicy 508,0 x 4,0 mm, dtugo$¢ kazdego odcinka rurociggu 2,75 mb. Przejscia
rurociggéw przez sciany komory i osadnika oraz zbiornika retencyjnego wykonac za pomocg przejsé
szczelnych taricuchowych na rure stalowg o $rednicy 508 mm, $rednica otworu przejsciowego @ 700
mm, rozmiar 11, ilo$¢ ogniw 17 - materiat EPDM i stal nierdzewna. Otwory w $cianach zelbetowych
wykonaé wiertnicg. llos¢ przejs¢ do wykonania — 4 kpl., tgcznie z otworami w osadniku wstepnym i
zbiorniku retencyjnym.

Do regulacji rozdziatu sciekéow (osadnik wstepny — zbiornik retencyjny) zaprojektowano zastawki o
nastepujgcych parametrach technicznych:

e wielkos¢ otworu 1,1x0,9m,

e kierunek otwierania w dot,

e rodzaj napedu reczny,

e wykonanie materiatowe stal nierdzewna austenityczna (1.4301),
e uszczelnienie obustronne,

o ilos¢ 2 sztuki.

Potozenie zastawek zostanie ustalone podczas rozruchu technologicznego. Wstepnie przyjeto rzedna
krawedzi przelewowe] zastawki odprowadzajacej scieki do osadnika wstepnego na poziomie 219,24
m npm a zastawki na przelewie do zbiornika retencyjnego na poziomie 219,39 m npm.

Ponadto w celu przeprowadzenia préby szczelnosci konstrukcji komory nalezy wykonaé¢ w $cianie
komory otwor o srednicy @ 600 mm pod rurocigg DN 400 doprowadzajgcy scieki z przepompowni
gtéwnej. Otwér wykonaé wiertnicg. W otworze zamontowac przejscie szczelne taricuchowe na rure
stalowa o $rednicy 406,4 mm, $rednica otworu przej$ciowego @ 600 mm, rozmiar 11, ilo$¢é ogniw 14 -
materiat EPDM i stal nierdzewna. W scianie komory zamontowac kréciec jednostronnie zaslepiony ze
stali nierdzewnej austenitycznej (1.4301), DN 400 o Srednicy 406,4 x 4,0 mm, dtugo$¢ odcinka
rurociggu 1,0 mb. Rzedna osi otworu @ 600 mm - 218,32 m npm.

Na czas wykonywania otworu @ 700 pod nowy rurociagg doptywowy do osadnika wstepnego nalezy
przewidzie¢ rozwigzania zapewniajace ciggtosc i niezaktécong prace oczyszczalni. Bedzie to polegato
na odpowiedniej mobilizacji i przygotowaniu (prefabrykacji) robét oraz odpowiednie skoordynowanie
tych prac tak aby zminimalizowa¢ czas wytgczenia osadnika wstepnego z eksploatacji do kilku godzin
w ciggu doby — maksymalnie jednej zmiany roboczej.

Pozostate roboty zostang wykonane w ramach drugiego etapu realizac;ji.

Roboty opisane powyzszej wykona¢ wedtug rysunku nr 5.

4.2. Komora rozdziatu $ciekdw przed komorami osadu czynnego ob. nr 13

Komora rozdziatu $ciekéw przed komorami osadu czynnego ob. nr 13 stanowi element ciggu
technologicznego oczyszczalni $ciekdéw. W obiekcie nie ma miejsc pracy statej ani czasowej. Obiekt
jest bezobstugowy i wymaga jedynie doraznego pobytu pracownikéw w ramach eksploatacji i
konserwacji.

Komora rozdziatu to czterokomorowy zbiornik w technologii monolitycznej o wymiarze w rzucie 5.50
x 3.50m i gtebokosci 6.35 i 4.10 m, wyniesiona 210 cm ponad teren. Grubos$¢ scian i dna wynosi
odpowiednio 25 i 30cm. Wymiar komor w rzucie: 5.00 x 1.40m oraz 1.50 x 1.35m — 3 szt.

Na koronie przykrycie kratg pomostowg 40 x 3 mm ze stali nierdzewnej austenitycznej (1.4301 ),
wejscie na komore schodami zelbetowymi. Pomosty i schody zabezpieczone barierkami ochronnymi.

Barierki ochronne o wysokosci 110 cm z bortnicami, stalowe, systemowe, ze stali nierdzewnej
austenitycznej (1.4301).

W zakresie etapu realizacyjnego nr 1 wybudowana zostanie konstrukcja zelbetowa komory rozdziatu.
W celu przeprowadzenia préby szczelnosci konstrukcji komory nalezy wykona¢ w $cianie komory:
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otwér o $rednicy @ 700 mm pod rurocigg DN 500 doprowadzajacy $cieki z osadnika
wstepnego. Otwodr wykonaé wiertnicg. W otworze zamontowaé przejscie szczelne
taicuchowe na rure stalowa o s$rednicy 508,0 mm, $rednica otworu przejsciowego @ 700
mm, rozmiar 11, ilos¢ ogniw 17 - materiat EPDM i stal nierdzewna. W $cianie komory
zamontowac kréciec jednostronnie zaslepiony ze stali nierdzewnej austenitycznej (1.4301),
DN 500 o $rednicy 508,0 x 4,0 mm, dtugos¢ odcinka rurociggu 1,0 mb. Rzedna osi otworu @
700 mm —207,35 m npm.,

dwa otwory o $rednicy @ 450 mm pod rurociaggi DN 350 jeden doprowadzajacy $cieki ze
zbiornika retencyjno — usredniajgcego ob. nr 12 i drugi doprowadzajacy osad recyrkulowany z
przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego ob. nr 16. Otwory wykona¢ wiertnica.
W otworze zamontowad przejscie szczelne tanncuchowe na rure stalowg o srednicy 355,6 mm,
$rednica otworu przejsciowego @ 450 mm, rozmiar 7, ilo$¢ ogniw 15 - materiat EPDM i stal
nierdzewna. W s$cianie komory zamontowac krdciec jednostronnie zaslepiony ze stali
nierdzewnej austenitycznej (1.4301), DN 350 o $rednicy 355,6 x 3,0 mm, dtugos$¢ odcinka
rurociggu 1,0 mb. Rzedna osi otworu @ 450 mm — 207,65 m npm.,

trzy otwory o $rednicy @ 700 mm pod rurociaggi DN 500 jeden doprowadzajacy $cieki do
projektowanej komory osadu czynnego ob. nr 15 i dwa otwory pod rurociagi doprowadzajgce
scieki do istniejgcych komodr osadu czynnego ob. nr 14. Otwory wykonaé wiertnicg. W
otworze zamontowac przejscie szczelne faricuchowe na rure stalowg o $rednicy 508,0 mm,
$rednica otworu przej$ciowego @ 700 mm, rozmiar 11, ilo$¢ ogniw 17 - materiat EPDM i stal
nierdzewna. W S$cianie komory zamontowaé krdciec jednostronnie zaslepiony ze stali
nierdzewnej austenitycznej (1.4301), DN 500 o $rednicy 508,0 x 4,0 mm, dtugos¢ odcinka
rurociggu 1,0 mb. Rzedna osi otworu @ 700 mm — 209,44 m npm.,

Uwaga: Otwory pod przejscia szczelne wykona¢ po inwentaryzacji istniejgcego rurociggu i
powiadomieniu nadzoru autorskiego.
Komora wyposazona zostanie w jazy przelewowe o nastepujgcych parametrach technicznych:

typ: jaz regulacyjny 1500x300,

zakres regulacji 0-300 mm,

dtugosc jazu (otwor w Scianie) 1500 mm,

dtugosc przelewu ~1460 mm,

naped elektryczny regulacyjny z modutem na kolumience
wsporczej (protokdt komunikacji PROFIBUS DP),

uszczelnienie tréjstronne,

ogrzewanie bocznych powierzchni przelewu - moc ~2 x 0,2 kW,

wykonanie materiatowe stal nierdzewna austenityczna 1.4301,
nakretka wrzecionowa braz,

uszczelnienie EPDM lub NBR,

zasilanie 400V, 50 Hz,

stopien ochrony IP 68,

moc napedu 0,40 kW,

wyposazony wskazanie potozenia,

wyposazony w kétko reczne @ 200 mm,

wyposazony w magnetyczny uktad odwzorowania drogi i momentu.

przystosowany do pracy regulacyjnej (ciggta regulacja potfozenia jazu w stosunku do
mierzonego poziomu sciekéw),

ilos¢ urzadzen 3 kpl.

Pozostate roboty zostang wykonane w ramach drugiego etapu realizacji.
Roboty opisane powyzszej wykonac wedtug rysunku nr 6.
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4.3. Komora napowietrzania osadu czynnego ob. nr 15

Komora napowietrzania osadu czynnego ob. nr 15 stanowi element ciggu technologicznego
oczyszczalni Sciekdw. W obiekcie nie ma miejsc pracy statej ani czasowe]. Obiekt jest bezobstugowy i
wymaga jedynie doraznego pobytu pracownikéw w ramach eksploatacji i konserwacji.
W zakresie etapu realizacyjnego nr 1 wybudowana zostanie konstrukcja zelbetowa komory
napowietrzania i wykonane nastepujace prace:
e roboty konstrukcyjno-betonowe wraz z robotami ziemnymi i powtokami wewnetrznymi,
e przykrycie kratami pomostowymi i wyposazenie w: barierki ochronne, klamry ztazowe,
schody,
e wykonanie opaski chodnikowej obiektu i ciggu pieszego,
e wykonanie otworéw pod przejscia szczelne rurociggéw,
e dostawe i montaz odcinkdw rurociggéw niezbednych do préb szczelnosci,
e dostawe i montaz przejs$é szczelnych.
Zaprojektowano zbiornik wielokomorowy, otwarty, o konstrukcji zelbetowe;.
Wymiary zewnetrzne reaktora w rzucie 38.60 x 14.30 m, gtebokos¢ 5.60 m, gtebokos$é czynna 5.10 m.
Wymiary wewnetrzne komory DF w rzucie 13.50 x 3.55 m.
Wymiary wewnetrzne komory DN w rzucie 13.50 x 8.60 m.
Wymiary wewnetrzne komory N/DN w rzucie 13.50 x6.20 m.
Wymiary wewnetrzne komory N w rzucie 13.50 x18.55 m.
Na koronie pomosty zelbetowe, wejscia na pomosty schodami zelbetowymi. Pomosty i schody
zabezpieczone barierkami ochronnymi — wedtug branzy konstrukcyjnej.
Barierki ochronne o wysokosci 110 cm z bortnicami, stalowe, systemowe, ze stali nierdzewnej
austenitycznej (1.4301 ).
Podpory pod rurociggi technologiczne z ksztattownikdw walcowanych lub zimnogietych ze stali
nierdzewnej austenitycznej (1.4301 ) — wyk. Warsztatowe lub systemowe.
Zaprojektowano komore napowietrzania o ttokowym przeptywie Sciekdw o nastepujacych
parametrach techniczno-technologicznych:

e  objetosc¢ czynna ok.2 499 m?,

e objetos¢ czynna komory defosfatacji ok. 246 m?,

e  objetos¢ czynna komory denitryfikacji ok. 584 m?,

e objetoé¢ czynna komory fakultatywnej ok. 441 m?,

e objetoéé czynna komory nitryfikacji ok. 1228 m’,

e  dtugosc: 37,8m,

e  szerokos¢é: 13,5 m,

e gtebokosc czynna 5,1m,

o gtebokos¢ catkowita 5,6 m,
Przyjete parametry technologiczne pracy komory napowietrzania:

e stezenie osadu: 3,15 kg/m?,

e wiek osadu: 12,5d,

e maksymalne zapotrzebowanie na tlen komory projektowanej: 98,2 kg O,/h.

Po wykonaniu inwestycji parametry techniczno-technologiczne procesu biologicznego oczyszczania
bedg nastepujace:

e objetos¢ czynna ok.7 497 m’,

e objetos¢ czynna komory defosfatacji ok. 738 m?,

e  objetos¢ czynna komory denitryfikacji ok.1752m>,
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e  objetosc¢ czynna komory fakultatywnej ok. 1323m?,
e  objetos¢ czynna komory nitryfikacji ok.3684 m>

Przyjete parametry technologiczne pracy komory napowietrzania:

e stezenie osadu: 3,15 kg/m?,
e wiek osadu: 12,5d,
e maksymalne zapotrzebowanie na tlen: 294,37 kg O,/h.

W celu potwierdzenia prawidtowosci wykonania konstrukcji zelbetowej komory napowietrzania
nalezy wykonac¢ prébe obiektu. W tym celu nalezy wykonac¢ otwory pod przejscia szczelne dla
przeprowadzenia rurociggdéw, ktére zostang wykonane w drugim etapie realizacji. Wobec
powyzszego nalezy wykonac ponizsze roboty:

e otwdr o $rednicy @ 700 mm pod rurocigg DN 500 doprowadzajacy $cieki z komory rozdziatu
ob. nr 13. W otworze zamontowa¢ przejscie szczelne tanicuchowe na rure stalowg o Srednicy
508,0 mm, $rednica otworu przej$ciowego @ 700 mm, rozmiar 11, ilo$¢ ogniw 17 - materiat
EPDM i stal nierdzewna. W $cianie komory zamontowa¢ kréciec jednostronnie zaslepiony ze
stali nierdzewnej austenitycznej (1.4301), DN 500 o srednicy 508,0 x 4,0 mm, dtugos¢ odcinka
rurociggu 1,0 mb. Rzedna osi otworu @ 700 mm — 209,44 m npm.

e otwdr o $rednicy @ 450 mm pod rurociggi DN 350 odprowadzajgcy mieszanine sciekdw i
osadu do komory rozdziatu przy przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego ob. nr
16. W otworze zamontowac przejscie szczelne faricuchowe na rure stalowg o srednicy 355,6
mm, $rednica otworu przejsciowego @ 450 mm, rozmiar 7, ilo$¢ ogniw 15 - materiat EPDM i
stal nierdzewna. W $cianie komory zamontowac krdciec jednostronnie zaslepiony ze stali
nierdzewnej austenitycznej (1.4301), DN 350 o $rednicy 355,6 x 3,0 mm, dtugos¢ odcinka
rurociggu 1,0 mb. Rzedna osi otworu @ 450 mm — 207,23 m npm.,

e otwdr o $rednicy @ 300 mm pod rurociggi DN 200 awaryjnego oprdzniania reaktora. W
otworze zamontowac przejscie szczelne faricuchowe na rure stalowg o srednicy 219,3 mm,
$rednica otworu przejsciowego @ 300 mm, rozmiar 6, ilo$¢ ogniw 12 - materiat EPDM i stal
nierdzewna. W $cianie komory zamontowac krdciec jednostronnie zaslepiony ze stali
nierdzewnej austenitycznej (1.4301), DN 200 o $rednicy 219,3 x 3,0 mm, dtugos$¢ odcinka
rurociggu 1,0 mb. Rzedna osi otworu @ 200 mm — 207,96 m npm.

Pozostate roboty zostang wykonane w ramach drugiego etapu realizac;ji.
Roboty opisane powyzszej wykona¢ wedtug rysunku nr 7.
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5. Obiekty przebudowywane oraz obiekty w ktérych wykonywane bedg roboty budowlane

5.1. Osadnik wstepny ob. nr 11

Zakres projektowanych robdt obejmuje wykonanie nowych otworéw pod przejscia szczelne oraz
innych drobnych prac przygotowawczych. Ponadto na odptywie z istniejgcego osadnika zostanie
wymieniona na nowsg istniejgca zasuwa odcinajgca do sciekéw DN 500 mm w zabudowie do ziemi, PN
10, naped reczny na kolumnie.

Na czas wykonywania przebudowy i remontu obiektu nalezy przewidzie¢ rozwigzania zapewniajace
ciggtos¢ i niezaktdcong prace oczyszczalni. Bedzie to polegato na odpowiedniej mobilizacji i
przygotowaniu (prefabrykacji) robét oraz odpowiednie skoordynowanie tych prac przez Wykonawce
tak aby zminimalizowa¢ czas wytaczenia osadnika wstepnego z eksploatacji do kilku godzin w ciggu
doby — maksymalnie jednej zmiany roboczej.

W zakresie etapu realizacyjnego nr 1 wykonane zostang w zbiorniku osadnika:

e nowy otwor pod przejscie szczelne i rurocigg doptywowy z komory rozdziatu ob. nr 10,

Dostawa i montaz przejsé¢ szczelnych (rurociag zasilajgcy z komory rozdziatu DN 500 ujety jest w
obiekcie nr 10 w ramach pierwszego etapu realizacyjnego).

Pozostate roboty zostang wykonane w ramach drugiego etapu realizacji.

Roboty opisane powyzszej wykonaé wedtug rysunku nr 5.

5.2. Zbiornik retencyjno — usredniajgcy ob. nr 12

W ramach niniejszego przedsiewziecia przewiduje sie zakres prac zwigzanych z przebudowg
istniejgcego obiektu (komory biologicznej defosfatacji) i przystosowanie do nowej funkcji
technologicznej jako zbiornik retencyjno —usredniajacy.

W zakresie etapu realizacyjnego nr 1 wykonane zostang nastepujgce prace:

e wykonanie nowego otworu DN 300 w S$cianie komory rozptywowej zbiornika retencyjnego w
celu poprawienia hydrauliki obiektu. Otwér wykona¢ wiertnica. Rzedna osi otworu
218,94 m npm.,

e wykonanie otworu w Scianie komory o $rednicy 180 mm pod rurocigg DN 100 odprowadzajgcy
Scieki z ze zbiornika retencyjnego do komory rozdziatu ob. nr 10. Otwdr wykonac wiertnica.
Rzedna osi otworu 218,32 m npm. W celu przeprowadzenia préby szczelnosci konstrukcji
komory nalezy w otworze zamontowac przejscie szczelne faricuchowe na rure stalowg o srednicy
114,3 mm, Srednica otworu przejsSciowego 180 mm, rozmiar 5, ilo$¢ ogniw 8 - materiat EPDM i
stal nierdzewna. W S$cianie komory zamontowac krdciec jednostronnie zaslepiony ze stali
nierdzewnej austenitycznej (1.4301), DN 100 o S$rednicy 114,3 x 3,0 mm, dtugosé¢ odcinka
rurociggu 1,0 mb,

e wykonanie przelewu bezpieczenistwa (Srednica DN 500), uszczelnienie mocowane do Sciany (typ
GP-T) na istniejgcg rure DN 500 - 1 szt.; kolano DN 500 1,5D - 1 szt. ze stali nierdzewnej
austenitycznej (1.4301). W przypadku pracy obiektu jako komora defosfatacji nalezy ustawic
kolano tak aby przelew byt na wysokosci 218,26 m npm. poprzez obrét kolana i zmiane podpory,

e wykonac¢ korekte potozenia krawedzi rurociggu doprowadzajgcego osad recyrkulowany do
rzednej 218, 92 m npm poprzez przedtuzenie istniejgcego dyfuzora DN 500,

e nowy otwor pod przejscie szczelne i rurocigg doptywowy z komory rozdziatu ob. nr 10,

Dostawa i montaz przejs¢ szczelnych (rurociag zasilajgcy z komory rozdziatu DN 500 ujete jest w

obiekcie nr 10 w ramach pierwszego etapu realizacyjnego).

Na czas wykonywania przebudowy obiektu nalezy przewidzie¢ rozwigzania zapewniajgce ciggtosé

i niezaktécong prace oczyszczalni. Bedzie to polegato na monitorowaniu stezenia fosforanéw w

sciekach oczyszczonych i w razie koniecznosci zwiekszenia dawki koagulantu PIX w celu zapewnienia

wymaganego stezenia fosforandw na odptywie z oczyszczalni. Docelowo po wybudowaniu trzeciej
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komory napowietrzania zostanie zapewniona wymagana kubatura defosfatacji w tacznie pracujacych
wszystkich trzech ciggach oczyszczania biologicznego, w ktérych jako pierwsze elementy ciggu
wystepujg komory defosfatacji biologiczne;j.

Istniejgca komora defosfatacji bedzie petnita w nowym ukfadzie technologicznym role zbiornika
retencyjno- usredniajgcego. Ukfad zasuw i istniejgcych rurociggéw umozliwia¢ bedzie ewentualne
wykorzystanie zbiornika ponownie jako komory defosfatacji. W przypadku zamiaru uzytkowania
zbiornika retencyjnego jako komory defosfatacji nalezy zdemontowac przedtuzenie przelewu
bezpieczenstwa w zbiorniku retencyjnym.

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych mieszadet w zbiorniku do mieszania jego zawartosci
podczas jego pracy.

Pozostate roboty zostang wykonane w ramach drugiego etapu realizacji.

Roboty opisane powyzszej wykonaé wedtug rysunku nr 5.

5.3. Budynek dmuchaw — ob. nr 28

W istniejgcym budynku dmuchaw projektuje sie montaz jednej nowej, dmuchawy wspdtpracujacej
z istniejgcy stacjg dmuchaw tak, aby kompletna rozbudowana stacja dmuchaw wraz z istniejgcymi
dmuchawami (praca w uktadzie 3+1 rez.), zapewniata wymagang wydajnos¢ dla rozbudowanej czesci
biologicznego oczyszczania Sciekdw.
W zakresie etapu realizacyjnego nr 1 wykonane zostang nastepujgce prace:

e roboty konstrukcyjno-betonowe, w tym w szczegdlnosci naprawa powierzchni

betonowej, dostosowanie istniejgcego fundamentu do posadowienia nowej dmuchawy,

Pozostate roboty zostang wykonane w ramach drugiego etapu realizacji.

5.4. Stacja dozowania PIX — ob. nr 29

W istniejgcej stacji dozowania PiX-u projektuje sie wymiane uktadu dozowania na nowy wraz
z kompletnym wyposazeniem.
W zakresie etapu realizacyjnego nr 1 wykonane zostang nastepujace prace:

e roboty konstrukcyjno-betonowe, w tym w szczegdlnosci wykonanie konstrukc;ji
wsporczej - stelazy pod szafe dozujacg i PIX-u i szafke zasilajgco sterowniczg — wedtug
branzy konstrukcyjne;j.

Pozostate roboty zostang wykonane w ramach drugiego etapu realizacji.
Roboty opisane powyzszej wykona¢ wedtug rysunku nr 8.

6. Rozbiorki, likwidacje

W ramach projektowanych robét nie przewiduje sie rozbidrek obiektéw inzynierskich ani
kubaturowych. Jedynie zostang rozebrane, przebudowane instalacje miedzyobiektowe kolidujace z
projektowanymi obiektami i instalacjami.

Zakres robdt rozbidrkowych pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Roboty opisane powyzszej wykona¢ wedtug rysunku nr 1, 2.
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7. WYTYCZNE BRANZOWE

Dla kazdej z branz obowigzujg ogdlne wymogi, aby w rozwigzaniach uwzgledni¢ m.in.:
e zatozenia techniczne wynikajace z tresci niniejszego opracowania (w szczegdlnosci z tabeli
zestawieniowej i czesci rysunkowej),
e przepisy Prawa budowlanego, Polskie Normy i przepisy branzowe,
e uzgodnienia z Inwestorem i z pozostatymi branzami.
W dalszych punktach omdwiono specyficzne wytyczne zwigzane z dana branza.

7.1. Branza konstrukcyjna

W ramach projektu branzy konstrukcyjnej nalezy zaprojektowac:
e konstrukcje obiektéw wedtug wytycznych podanych na rysunkach technologicznych,
e opaski chodnikowe, dojscia do obiektéw, barierki, schody wedtug wytycznych podanych na
rysunkach technologicznych,
e wzmocnienia i podkonstrukcje dla nowych otwordéw technologicznych w istniejgcych
konstrukcjach.

8. UWAGI KONCOWE

e Przed przystgpieniem do robét nalezy kazdorazowo uzgodni¢ termin rozpoczecia robét i
harmonogram prac z eksploatacjg oczyszczalni.

e instalacje miedzyobiektowe nalezy wykonywac w Scistej koordynacji z wykonaniem obiektéow
kubaturowych,

e obiekty i rurociagi wykonac i zlokalizowa¢ zgodnie z projektem,

e wykonawca przekaze uzytkownikowi jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji
powykonawczej z naniesionymi zmianami, ktore wyniklty w czasie realizacji ze szczegélnym
uwzglednieniem uzbrojenia podziemnego,

e w przypadku natrafienia na nieprzewidziane przeszkody takie jak podziemne uzbrojenie,
kable itp. Nalezy przerwac prace i zawiadomi¢ Inwestora celem podjecia odpowiednich
decyzji przy réwnoczesnym zabezpieczeniu przed uszkodzeniem,

o cato$é¢ robot wykonaé pod fachowym nadzorem zgodnie z ,Warunkami Wykonawstwa i
Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz. II” oraz obowigzujacy przepisami BHP.
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9. Zestawienie maszyn i urzgdzen technologicznych

uszczelnienie tréjstronne,
ogrzewanie bocznych powierzchni przelewu - moc ~2 x 0,2 kW,

wykonanie materiatowe stal nierdzewna austenityczna
1.4301,
nakretka wrzecionowa braz,

uszczelnienie EPDM lub NBR,

zasilanie 400V, 50 Hz,

stopien ochrony IP 68,

moc napedu 0,40 kW,
wyposazony wskazanie potozenia,
wyposazony w kotko reczne @ 200 mm,

wyposazony w magnetyczny uktad odwzorowania drogi i momentu.
przystosowany do pracy regulacyjnej (ciggta regulacja potozenia jazu
w stosunku do mierzonego poziomu sciekéw),

. . llos¢ Uwagi
L.p. Nazwa urzadzenia i parametry technologiczne sztuk/kpl
KOMORA ROZDZIAtU SCIEKOW PRZED OSADNIKIEM WSTEPNYM (obiekt nr 10)
1. Zastawka przelewowa do Sciekdw: 2 szt. 1
e wielkos¢ otworu 1,1x0,9m,
e kierunek otwierania w dot,
e rodzaj napedu reczny,
e wykonanie materiatowe stal nierdzewna austenityczna
(1.4301),
e uszczelnienie obustronne,
KOMORA ROZDZIALU SCIEKOW PRZED KOMORAMI OSADU CZYNNEGO (obiekt nr 13)
2. Jaz przelewowy do Sciekéw: 3 szt. 1
o typ: jaz regulacyjny 1500x300, (podtaczenie
e zakres regulacji 0-300 mm, zasilania i
e dtugosc jazu (otwdr w sScianie) 1500 mm, sterowania w
e dtugosé¢ przelewu ~1460 mm, drugim etapie
e naped elektryczny regulacyjny z realizacji)
modutem na kolumience wsporczej (protokét komunikacji PROFIBUS
DP),
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10. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane, oswiadczamy, ze:
PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT TECHNICZNY BRANZY TECHNOLOGICZNEJ dla

zamierzenia budowlanego:

,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Lubaniu poprawiajaca efektywnosé¢ jej
funkcjonowania przy prognozowanym obcigzeniu tadunkiem zanieczyszczen”
jest kompletny i zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wymaganiami ustawy
Prawo Budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY
Zakr(.es opracom{anla/ . 3 Imu? i nazwisko Numer uprawnieri Podpis
petniona funkcja/specjalnosé projektanta
BRANZA TECHNOLOGICZNA i
SANITARNA mgr inz. LBS/0064/PW0S/09
Projektant inst. Technologicznych i | Tomasz Olechno LBS/1S/0041/10
sanitarnych
BRANZA TECHNOLOGICZNA i
SANITARNA mgr inz. 54/04/2G
Sprawdzajacy inst. | Tomasz Matczak LBS/1S/0632/01

Technologicznych i sanitarnych
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11. KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM | PROJEKTANTOM SPRAWDZAJACYM UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN O KTORYCH MOWA W ART. 12 ust. 7 USTAWY

PRAWO BUDOWLANE.

projektanci figurujg w centralnym rejestrze oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane (e-CRUB)
https://e-crub.gunb.gov.pl

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzow Wikp., 28-11-2009r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0047/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzagdach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U .z 2001 r. Nr §
poz. 42 z poin. zm.,) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 112, ant, 14, ust.1 pkt 4 ustawy = dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst Jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.1118= poin zm)
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 83 poz.
378 z poin.zm ).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu  Tomaszowi, Krzysztofowi OLECHNO
urodzonemu 01 grudnia 1973r. w Swiebodzinie
magistrowi inZynierowi —inzynieria sanitama

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0064/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigeku 2 uwzglgdnieniem w catosei 2gdania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnies podany jest ma vdwrocie,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwoianie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj Polskie] Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okrygowe] Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiet Okregowej Izby
Inzynierdw Budownictwa w Gorzowie Wikp. w termirie 14 dni nd duty joj doreczenia

Czlonkowie Skiadu Orzekajgcego

. mgrinz Marek PUCHALSKI S T

(O8]

Y

. mgr Emilia KUCHARCZYK v ,m\(

. / .
. mgrinz. Jerzy MINCZYK K;,.,«

w

Pieczéé okiagla
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POLSKA
| I B A
INZYNIERGW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numere weryfikacyjmym:
LES-FIS-PDE-7L4 =

Pan Tomasz Krzysztof Olechno o numerze ewidencyjnym LES/I5/0041/10

adres zamieszkania ul. Prosta 178, 65-783 Zielona Gora

jest czionkiem Lubuskiej Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-20 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczgcepo Rady Lubuskiej Okregowe) lzby InZynierow Budownictwa.

Zzoanie z art. 7B K.

§ 1. Do machowania elektroriczre] formy CynnRosci prawrej wystarca siod=nie oswisdczenia woli w postaci elektroniczne] | costrzenie go
kwalifikowarym podpisem: elektronicznym.

§ 2. Ciwindczenie wol zioione w formie elektroniczre] jest rownowaine 2 ofwisdoeniem wali Ziodonym w formie pisemne;.

* Wenyfikacjs poprawnodci denych w niniejszym zaswisdoeniu modna sprawdzic za pomocy numens wenyflkacyjnego zafwiadczenia na
stromie Polskiej by Iniyrierow Budownichws www piib.orgpl b kontaktujgc sig = biurem wiasciwe] Okregowej kby Indynizrow
Budownictwa.

J =
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Zielona Goéra dnia 23 listopada 2004r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Zielonej Gorze
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LUKZ/OKK/TI31/5804

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dniz I5 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (O 10 2 2000 r. Nr 5 poz. 42z pozn. zm. /1 ant. 12 ust. 3,
art. 13 ust. @ pke I, art. 14, ust. 1. pkt 4 1 ust.2 ustawy z dnia 7 lzpea 1994r. Prawo budowlane /fekst jednolity: Dz,

Lz 2003r. Nr 207 pez.2016.) oraz § Y ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarks Przestrzenne) 1 Budownictwa
z dma 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzieinych funkcji techmicznyeh w budownictwie (Dz. ULz 1995r. Nr 8

poz. 38 z pain. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Tomaszowi MATCZAKOWI
magistrowl inZynierowi inZyvnicrii sanitamnc)
urodzonemu 07 pazdziemika 1967r. w Ziclong) Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 54/04/2G

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen ciepinych , wentylacyjnych ,
gazowych ,wodociggowych i kanalizacyjnych
z jednoczesnym okresleniem specjalizacji: oczyszezalnie Sciekow

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepue si¢ od
uzasadnicnia decyzyi. Zakres uprawnien podany jest na odwrocic.

Pouczenie
Od ninigjsze) decyzpn shuzy odwolanic do Krajowey Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zbyv Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe) Komisji Kwalifikacvine) Lubuskie) Okregowe) [7by
Iitymictow Budoweiciwa w Zicluneg Goree w tenminie 14 doni od daty jej dorgezenia

Skiad orzeknjqcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. Tadeusz Wawrzyniak / Ak 3, Tadeusz Glapa /
Ty / 7" e
3, Jan Sgkowski cad z' (,*~(7 A //K__ﬂ '_“:\\_ / //'
o = A, P
(- V- 1) -

\ 5150 '»ﬂ{

f‘lcca:c ukntg!a % /

Otrymuja; < G T /

I. Pan Tomasz Matczak
zam. 65-638 Ziclona Gora ul Jerzego Was:cnk.l \E.~24

2. Okrggowa Rada Izby w/m

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. aa
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INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o nurmerze weryfikaognym:

LBS-VZV-LPL-YSE *

Pan Tomasz Marek Matczak o numerze ewidencyjnym LBS/15/0632,/01

adres zamieszkania ul. Granatowa 17, 65-128 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczgcego Rady Lubuskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

Zpodnie z art. 7B K.c.

§ 1. Do mchowania elektroniczne] formy coynnosc prawnej wystarcza fodenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicym.

§ 2. Diwiad zenie woli shoione w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswizdozeniem woli doionym w formie pisemne;j.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownichwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurern wiatcdwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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