
Element projektu budowlanego: Projekt techniczny (wykonawczy) – branży technologicznej, etap 1 
 

 
Golina, ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin  

eM  sekretariat@drobudjarocin.pl 

T  (0-62) 747-30-18 

F  (0-62) 747-73-16 

REGON 250675218  

NIP 617 15 59 705 

str. 2 

SPIS TREŚCI: 

1. WSTĘP .......................................................................................................................................................... 4 

1.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ...................................................................................................... 4 
1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO........................................................................................... 4 
1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA .......................................................................................................................... 4 
1.4. ZAMAWIAJĄCY - INWESTOR .......................................................................................................................... 5 
1.5. UŻYTKOWNIK ............................................................................................................................................. 5 
1.6. WYKONAWCA (PROJEKTANT) ........................................................................................................................ 5 

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI ............................................................................................................................. 5 

3. ZAPISY DOTYCZĄCE WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH ROBÓT W RAMACH INWESTYCJI ............................... 6 

3.1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ................................................................................................. 6 
3.2. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI, INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA 

OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH ..................................................................................................... 6 

4. OBIEKTY PROJEKTOWANE ............................................................................................................................ 8 

4.1. KOMORA ROZDZIAŁU ŚCIEKÓW PRZED OSADNIKIEM WSTĘPNYM OB. NR 10 .......................................................... 8 
4.2. KOMORA ROZDZIAŁU ŚCIEKÓW PRZED KOMORAMI OSADU CZYNNEGO OB. NR 13 .................................................. 9 
4.3. KOMORA NAPOWIETRZANIA OSADU CZYNNEGO OB. NR 15 .............................................................................. 11 

5. OBIEKTY PRZEBUDOWYWANE ORAZ OBIEKTY W KTÓRYCH WYKONYWANE BĘDĄ ROBOTY BUDOWLANE . 13 

5.1. OSADNIK WSTĘPNY OB. NR 11 .................................................................................................................... 13 
5.2. ZBIORNIK RETENCYJNO – UŚREDNIAJĄCY OB. NR 12........................................................................................ 13 
5.3. BUDYNEK DMUCHAW – OB. NR 28 .............................................................................................................. 14 
5.4. STACJA DOZOWANIA PIX – OB. NR 29 ......................................................................................................... 14 

6. ROZBIÓRKI, LIKWIDACJE ............................................................................................................................. 14 

7. WYTYCZNE BRANŻOWE .............................................................................................................................. 15 

7.1. BRANŻA KONSTRUKCYJNA .......................................................................................................................... 15 

8. UWAGI KOŃCOWE ...................................................................................................................................... 15 

9. ZESTAWIENIE MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ......................................................................... 16 

10. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH ............................................................................. 17 

11. KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM I PROJEKTANTOM SPRAWDZAJĄCYM UPRAWNIEŃ 
BUDOWLANYCH ORAZ KOPIE ZAŚWIADCZEŃ O KTÓRYCH MOWA W ART. 12 UST. 7 USTAWY PRAWO 
BUDOWLANE. ................................................................................................................................................. 18 

  



Element projektu budowlanego: Projekt techniczny (wykonawczy) – branży technologicznej, etap 1 
 

 
Golina, ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin  

eM  sekretariat@drobudjarocin.pl 

T  (0-62) 747-30-18 

F  (0-62) 747-73-16 

REGON 250675218  

NIP 617 15 59 705 

str. 3 

 
SPIS RYSUNKÓW: 

NR RYSUNKU TEMAT RYSUNKU SKALA 

1 2 3 
1 Plan zagospodarowania terenu, cz. 1 – etap I 1:500 
2 Plan zagospodarowania terenu, cz. 2 – etap I 1:500 
3 Schemat technologiczny - 
4 Profil hydrauliczny przez część mechaniczną i biologiczną 

oczyszczalni 
1:100/500 

5 
Komora rozdziału przed osadnikiem wstępnym ob. 10, 
osadnik wstępny ob. nr 11, zbiornik retencyjno-
uśredniający ob. nr 12 – Rzut, przekrój A-A, B-B,– etap I 

1:50 

6 
Komora rozdziału przed komorą napowietrzania osadu 
czynnego ob. 13 – Rzut, przekrój A-A, - etap I 

1:50 

7 
Komora napowietrzania osadu czynnego ob. 15 
 – Rzut, przekrój A-A - etap I 

1:50 

8 
Stacja dozowania PIX-u ob. nr 29 - rzut i przekrój A-A - 
etap I 

1:50 
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PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY) - CZĘŚĆ OPISOWA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest inwestycja o nazwie: „Przebudowa i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Lubaniu poprawiająca efektywność jej funkcjonowania przy prognozowanym 
obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń”. 

1.2. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny (wykonawczy) branży technologicznej – etap I w 
ramach w/w inwestycji.  
Projektem objęty jest następujący zakres robót budowlanych: 

1. Budowa nowych obiektów budowlanych: 
a. komora rozdziału ścieków przed osadnikiem wstępnym, 
b. komora rozdziału ścieków przed komorami osadu czynnego, 
c. komora napowietrzania osadu czynnego. 

2. Przebudowa, wykonanie robót budowlanych w istniejących obiektach: 
a. osadnik wstępny - przebudowa, 
b. zbiornik retencyjno- uśredniający (zmiana funkcji technologicznej istniejącego 

obiektu) - przebudowa, 
c. blok biologiczny – wykonanie robót budowlanych, 
d. stacja dmuchaw - przebudowa, 
e. stacja dozowania PIX-u - przebudowa. 

1.3. Podstawa opracowania 

Opracowanie sporządzono na podstawie następujących głównych materiałów: 

 Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

 Program Funkcjonalno – Użytkowy pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Lubaniu poprawiająca efektywność jej funkcjonowania przy prognozowanym obciążeniu 
ładunkiem zanieczyszczeń”, 

 Bilans ścieków i ładunków zanieczyszczeń, 

 Projekt wstępny (koncepcja) dla przedmiotowej inwestycji, 

 Wytyczne branżowe dla potrzeb sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego. 

 Mapa dla celów projektowych terenu przedmiotowej inwestycji; 

 Dokumentacja geologiczna dla potrzeb inwestycji, opracowana przez Pracownię Projektową 
Geoeko dr Andrzej Kraiński - opracowana w maju i sierpniu 2023 r., 

 Projekt zagospodarowania terenu, 

 Projekt architektoniczno-budowlany, 

 Załączniki projektu budowlanego, 

 Wybrana dokumentacja archiwalna obiektów oczyszczalni, 

 Uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem oczyszczalni, 

 Przepisy prawne (przytoczone w tekście), dane literaturowe, normy branżowe, 

 Wizja lokalna w terenie. 
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1.4. Zamawiający - Inwestor 

Inwestorem i Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Miejska Lubań, ul. 7 Dywizji 14, 
59-800 Lubań. 

1.5. Użytkownik 

Użytkownikiem i eksploatatorem obiektu jest Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Lubaniu, ul. Mickiewicza 1a, 59-800 Lubań. 

1.6. Wykonawca (Projektant) 

Wykonawcą robót budowlanych pierwszego etapu robót dla przedmiotowej inwestycji i jednostką 
opracowującą projekt (Projektantem) jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Spółka 
Akcyjna  z siedzibą w Golinie, ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin. 

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w północno-wschodniej części miasta Lubań, przy ul. 
Wiejskiej 1a, gm. Lubań, powiat lubański, woj. dolnośląskie, na terenie istniejącej oczyszczalni 
ścieków. Oczyszczalnia zlokalizowana jest na terenie działek ewidencyjnych o nr: 3, 4, 5/1 i 5/2 obręb 
1 Lubań. Projektowane zamierzenie budowlane realizowane będzie na działkach o nr: 3 i 4. Dojazd do 
terenu inwestycji zapewniony jest ul. Wiejską, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 2 obręb 1 Lubań. 
Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. posiada prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane, na których realizowane będzie przedsięwzięcie. 
Teren inwestycji stanowi własność LPWiK tj. Użytkownika, którego właścicielem jest w 100% Gmina 
Miejska Lubań i posiada sumaryczną powierzchnię zagospodarowania ok. 5,6 ha, w tym działki objęte 
przedsięwzięciem 5,04449 ha. 
Teren przedsięwzięcia objęty jest obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lubań obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy (Uchwała XVII/131/2011 z dnia 
2011-12-20), zmienionym uchwałą nr LVII/404/2014 Rady Miasta Lubań dla terenów wzdłuż rzeki 
Kwisy, ogłoszonym w DUWD poz. 4507 z dnia 31.101.2014 r., oraz zmienionym (Uchwała 
XLII/283/2017 z dnia 2017-12-28) – DUWDO poz. 5439 z dnia 19.12.2017, zgodnie z którym 
oznaczony jest symbolem K1 – teren urządzeń oczyszczalni ścieków. Zgodnie z ewidencją gruntów 
teren ten stanowi tereny przemysłowe. Najbliższa zabudowa o funkcji mieszkaniowej oddalona jest 
od terenu oczyszczalni o ok. 300 m w linii prostej w kierunku zachodnim. 
Teren oczyszczalni jest ogrodzony. Dodatkowo od strony południowej, zachodniej i północnej teren 
oczyszczalni otoczony jest istniejącymi zadrzewieniami pełniącymi rolę naturalnego pasa zieleni 
izolacyjnej. Ponadto szatę roślinną na terenie inwestycji stanowią przede wszystkim trawniki, 
nieliczne ozdobne nasadzenia krzewów iglastych i liściastych oraz pojedyncze sztuki drzew iglastych i 
liściastych.  
Obszar inwestycji położony jest poza: strefami ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wód 
podziemnych, terenami zalewowymi oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej. 
Teren oczyszczalni dla stanu projektowanego nie jest objęty wpływem eksploatacji górniczej (nie leży 
w granicach terenu górniczego). 
Teren projektowanych robót nie występują stanowiska archeologiczne ujęte w ewidencji zabytków 
lub wpisane do rejestru zabytków. Zamierzenie zlokalizowane jest również poza obszarem „OW” 
obserwacji archeologicznej oraz poza obszarami historycznej zabudowy miasta Lubań. Na terenie 
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oczyszczalni znajduje się obiekt ujęty w Gminnej ewidencji zabytków Miasta Lubań (budynek 
zabytkowej stodoły kamiennej). 

3. ZAPISY DOTYCZĄCE WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH ROBÓT W RAMACH INWESTYCJI 

3.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Projektowany obiekt budowlany – oczyszczalnia ścieków. 
Kategoria obiektu budowlanego XXX. 

3.2. Kolejność realizacji, inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 
skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych 

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego przebiegać będzie przy nieprzerwanej pracy 
oczyszczalni rozumianej ogólnie. W całym okresie prowadzenia robót i rozruchu nowego układu 
technologicznego oczyszczalnia będzie zapewnić odpowiedni efekt oczyszczania wynikający z 
pozwolenia wodnoprawnego. 
Przedmiot zamówienia, którego pełny zakres rzeczowy został określony we wcześniejszych 
elementach projektu budowlanego planuje wykonać się w dwóch niezależnych etapach 
realizacyjnych: 
Etap realizacyjny nr 1, obejmuje swoim zakresem wykonanie niżej określonych robót: 

 Rozbudowę osadnika wstępnego wraz ze zmianą funkcji części tego obiektu na zbiornik 
retencyjno-uśredniający (Obiekt nr 11 i 12). Zakres robót obejmuje wykonanie nowych 
otworów pod przejścia szczelne, wykonanie przelewu bezpieczeństwa oraz innych drobnych 
prac przygotowawczych, remontowo-budowlanych związanych z przygotowaniem obiektu do 
montażu pompy zatapialnej wraz z oprzyrządowaniem technicznym. Pozostałe roboty, w tym 
w szczególności dostawa i montaż urządzeń technicznych i technologicznych, prace 
elektryczno-energetyczne, rurociągi połączeniowe między obiektami, system AKPiA oraz 
wszelkie inne roboty instalacyjno-montażowe będą wykonane w Etapie realizacyjnym nr2. 

 Budowę komory rozdziału przed osadnikiem wstępnym (Obiekt nr 10). Zakres robót 
obejmuje wykonanie wszelkich robót konstrukcyjno-betonowych, technicznych i 
technologicznych, w tym w szczególności wykonanie nowej komory żelbetowej wraz z 
robotami ziemnymi, powłokami wewnętrznymi, kratami pomostowymi, barierkami 
ochronnymi, klamrami złazowymi, schodami, dostawę i montaż zastawek przelewowych z 
napędem ręcznym. Pozostałe roboty, w tym w szczególności prace elektro-energetyczne, 
system AKPiA, rurociągi połączeniowe miedzy obiektami oraz inne roboty instalacyjno-
montażowe będą wykonane w Etapie realizacyjnym nr 2. 

 Budowę komory rozdziału przed komorami osadu czynnego (Obiekt nr 13). Zakres robót 
obejmuje wykonanie wszelkich robót konstrukcyjno-budowlanych, technicznych i 
technologicznych, w tym w szczególności wykonanie nowej komory żelbetowej wraz z 
robotami ziemnymi, powłokami wewnętrznymi, kratami pomostowymi, barierkami 
ochronnymi, klamrami złazowymi, schodami, dostawę i montaż jazów przelewowych z 
napędem elektrycznym. Pozostałe roboty, w tym w szczególności prace elektryczno-
energetyczne, rurociągi połączeniowe między obiektami, system AKPiA oraz inne roboty 
instalacyjno-montażowe będą wykonane w Etapie realizacyjnym nr 2. 

 Budowę komory napowietrzania osadu czynnego (nowego bloku oczyszczania) - Obiekt nr 15. 
Zakres robót obejmuje wykonanie nowego ciągu technologicznego, w szczególności 
wykonanie wszelkich robót konstrukcyjno-budowlanych wraz z robotami ziemnymi i 
odwodnieniowymi, powłok wewnętrznych, barierek ochronnych, pomostów betonowych, 
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krat pomostowych, schodów, klamr złazowych oraz innych związanych z robotami 
konstrukcyjno-budowlanymi. Pozostałe roboty, w tym w szczególności prace elektro-
energetyczne, rurociągi połączeniowe między obiektami oraz wewnątrz komory osadu 
czynnego, system AKPiA, dostawa i montaż systemu napowietrzania, dostawa i montaż 
urządzeń stanowiących wyposażenie technologiczne komory osadu czynnego oraz inne 
roboty instalacyjno-montażowe zostaną wykonane w Etapie realizacyjnym nr 2. 

 Rozbudowę stacji dozowania PIX (Obiekt nr 29). Zakres robót obejmuje w szczególności 
przygotowanie obiektu pod kątem remontowo-budowlanym do montażu instalacji 
dozowania PIX wraz z oprzyrządowaniem. Pozostałe roboty, w tym w szczególności dostawa i 
montaż układu dozowania PIX, prace elektro-energetyczne, systemu AKPiA, rurociągi 
połączeniowe między obiektami i wewnątrz obiektu oraz inne roboty instalacyjno-
montażowe zostaną wykonane w Etapie realizacyjnym nr 2. 

 Przebudowę budynku dmuchaw (Obiekt nr 28). Zakres robót obejmuje w szczególności 
wykonanie wszelkich robót przygotowawczych remontowo-budowlanych celem 
przygotowania miejsca pod wbudowanie dmuchawy wraz z armaturą i oprzyrządowaniem. 
Pozostałe roboty, w tym w szczególności dostawa i montaż dmuchawy wraz z armaturą i 
oprzyrządowaniem, prace elektro-energetyczne, rurociągi połączeniowe między obiektami, 
system AKPiA oraz inne prace instalacyjno-montażowe zostaną wykonane w Etapie 
realizacyjnym nr 2. 

 Wykonanie odcinków instalacji międzyobiektowych (rurociągów dopływowych i 
odpływowych)   o odpowiedniej długości wraz z wbudowaniem przejść szczelnych w 
obiektach kubaturowych (komora rozdziału przed osadnikiem wstępnym, komora rozdziału 
przed komorami osadu czynnego, komora osadu czynnego), celem wykonania badania 
szczelności obiektów zrealizowanych w Etapie realizacyjnym nr 1, oraz dalszej rozbudowy 
rurociągów międzyobiektowych w Etapie realizacyjnym nr 2. 

 Wykonanie wszelkich prób i sprawdzeń pozwalających określić prawidłowość wykonanych 
robót dla Etapu 1, w tym w szczególności próby szczelności obiektów żelbetowych oraz 
dostarczenie wszelkiej dokumentacji powykonawczej umożliwiającej dokonanie końcowego 
odbioru robót Etapu realizacyjnego nr 1. 

Etap realizacyjny nr 2, będący przedmiotem innego postępowania na wybór Wykonawcy robót, 
obejmujący swoim zakresem wykonanie niżej określonych robót: 

 Modernizację funkcjonującego obecnie na oczyszczalni ścieków w Lubaniu systemu AKPiA 
oraz jego rozbudowę uwzględniając nowe obiekty technologiczne, które zostaną wykonane w 
ramach Etapu realizacyjnego nr 1 z uwzględnieniem obiektów i urządzeń istniejących. System 
sterowania AKPiA w nowym układzie technologicznym oczyszczalni musi zapewniać 
automatyczne sterowanie wszystkimi instalacjami i urządzeniami po przebudowie i 
rozbudowie, oparte na algorytmach logicznych. Układy pomiarowe i sterownicze w nowo 
projektowanych obiektach muszą być ujednolicone z istniejącym systemem AKPiA 
funkcjonującym na terenie oczyszczalni. 

 Wykonanie instalacji elektro-energetycznych dla zasilania obiektów, które zostaną wykonane 
w ramach Etapu realizacyjnego nr 1, z uwzględnieniem obiektów i urządzeń istniejących. 
Przewiduje się wykonanie nowych linii elektro-energetycznych n/n celem zasilenia w energię 
elektryczną nowych obiektów technologicznych za pomocą kabli energetycznych układanych 
w ziemi bądź na ścianach obiektów technologicznych. 

 Wykonanie właściwych rurociągów połączeniowych pomiędzy poszczególnymi obiektami. 
Ponadto w tym etapie przewiduje się wykonanie wszelkich rurociągów oraz połączeń 
wewnątrz nowoprojektowanych obiektów, w tym w szczególności rurociągi recyrkulacji 
wewnętrznej w nowo budowanej w ramach Etapu 1 komorze osadu czynnego. 

 Dostawę oraz montaż wszystkich urządzeń technicznych oraz technologicznych (pompy, 
mieszadła mieszające, mieszadła pompujące, dmuchawę, armaturę i oprzyrządowania 
urządzeń oraz elementy pomiarowe i sterujące, układ dozowania PIX itp.), które zostaną 
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zamontowane w nowo wybudowanych, przebudowywanych bądź remontowanych w ramach 
Etapu nr 1 obiektach technologicznych. Zakres rzeczowy obejmuje również dostawę i montaż 
wszelkich elementów kotwiących i mocujących, w tym także urządzenia do ewakuacji 
urządzeń, jeżeli wynika to z DTR urządzenia. 

 W ramach tego Etapu przewiduje się również dostawę oraz montaż systemu napowietrzania 
drobnopęcherzykowego w nowym ciągu technologicznym komory osadu czynnego. 
Wykonanie poszczególnych faz rozruchów (mechaniczno-energetyczny, hydrauliczny i 
technologiczny) na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez 
nadzór inwestorski projektu rozruchu, przeprowadzenie wszelkich prób i badań 
sprawdzających potwierdzających prawidłowość wykonanych robót, przeprowadzenie 
stosownych szkoleń oraz opracowanie niezbędnych instrukcji obsługi i eksploatacji. Ponadto 
wykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia 
wodno-prawnego w nowych okolicznościach techniczno-technologicznych oraz pozwolenia 
na użytkowanie dla całej inwestycji tj. łącznie dla dwóch Etapów realizacyjnych. 

Przewiduje się, że prace budowlano-montażowe pierwszego i drugiego etapu mogą być prowadzone 
równolegle, a ich organizacja oraz wzajemna koordynacja zostanie uzgodniona po przeprowadzeniu 
postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót dla Etapu 2. 
Harmonogram robót związanych z przedmiotową inwestycją zostanie opracowany przez Wykonawcę 
tych robót. Harmonogram ten może być dowolny, o ile przez cały czas realizacji zapewnione będzie 
właściwe oczyszczenie ścieków jak i spełnione inne wymagania (określone w kontrakcie na realizację i 
w przepisach prawa). 
Przy planowaniu harmonogramu realizacji jako jedną z głównych zasad należy przyjąć minimalizację 
zaburzeń w pracy istniejącej oczyszczalni. Stosownie do przyjętego harmonogramu realizacji i 
uruchamiania obiektów należy także określić harmonogram wykonania odpowiednich instalacji 
technologicznych, elektrycznych, systemów automatyki itp. elementów. W harmonogramie należy 
także uwzględnić okres rozruchu wykonanych węzłów technologicznych i wszelkie niezbędne 
czynności formalno-prawne związane z odbiorem inwestycji i przekazaniem jej do eksploatacji. 
Harmonogram przygotowany przez Wykonawcę robót musi zostać uzgodniony z Użytkownikiem 
obiektu. 
W poniższych rozdziałach przedstawiono szczegółowo roboty objęte I etapem realizacji inwestycji. 

4. OBIEKTY PROJEKTOWANE 

4.1. Komora rozdziału ścieków przed osadnikiem wstępnym ob. nr 10 

Komora rozdziału ścieków przed osadnikiem wstępnym ob. nr 10 stanowi element ciągu 
technologicznego oczyszczalni ścieków. 
W obiekcie nie ma miejsc pracy stałej ani czasowej. Obiekt jest bezobsługowy i wymaga jedynie 
doraźnego pobytu pracowników w ramach eksploatacji i konserwacji. 
Komora rozdziału to trójkomorowy zbiornik w technologii monolitycznej o wymiarze w rzucie 3.60 x 
2.50m i głębokości 2.10 m, wyniesiona 70 cm ponad teren. Grubość ścian i dna wynosi 25 cm. 
Wymiar komór w rzucie: 3.10 x 0.875m oraz 1.425 x 0.875m – 2 szt. 
Na koronie przykrycie kratą pomostowa 40 x 3 mm ze stali nierdzewnej austenitycznej (1.4301), 
wejście na komorę schodami żelbetowymi. Pomosty i schody zabezpieczone barierkami ochronnymi. 
Barierki ochronne o wysokości 110 cm z bortnicami, stalowe, systemowe, ze stali nierdzewnej 
austenitycznej (1.4301). 
W zakresie etapu realizacyjnego nr 1 wybudowana zostanie komora rozdziału w tym w szczególności 
wykonana zostanie konstrukcja nowej komory żelbetowej wraz z robotami ziemnymi, powłokami 
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wewnętrznymi, kratami pomostowymi, barierkami ochronnymi, klamrami złazowymi, schodami, 
dostawa i montaż zastawek przelewowych z napędem ręcznym. 
Do komory rozdziału ścieków przewidziano wykonanie rurociągów odprowadzających ścieki do 
osadnika wstępnego i zbiornika retencyjnego. Rurociągi wykonać ze stali nierdzewnej austenitycznej 
(1.4301), DN 500 o średnicy 508,0 x 4,0 mm, długość każdego odcinka rurociągu 2,75 mb. Przejścia 
rurociągów przez ściany komory i osadnika oraz zbiornika retencyjnego wykonać za pomocą przejść 
szczelnych łańcuchowych na rurę stalową o średnicy 508 mm, średnica otworu przejściowego Ø 700 
mm, rozmiar 11, ilość ogniw 17 - materiał EPDM i stal nierdzewna. Otwory w ścianach żelbetowych 
wykonać wiertnicą. Ilość przejść do wykonania – 4 kpl., łącznie z otworami w osadniku wstępnym i 
zbiorniku retencyjnym. 
Do regulacji rozdziału ścieków (osadnik wstępny – zbiornik retencyjny) zaprojektowano zastawki o 
następujących parametrach technicznych: 

 wielkość otworu   1,1 x 0,9 m, 

 kierunek otwierania  w dół, 

 rodzaj napędu   ręczny, 

 wykonanie materiałowe  stal nierdzewna austenityczna (1.4301), 

 uszczelnienie   obustronne, 

 ilość    2 sztuki. 
Położenie zastawek zostanie ustalone podczas rozruchu technologicznego. Wstępnie przyjęto rzędną 
krawędzi przelewowej zastawki odprowadzającej ścieki do osadnika wstępnego na poziomie 219,24 
m npm a zastawki na przelewie do zbiornika retencyjnego na poziomie 219,39 m npm. 
Ponadto w celu przeprowadzenia próby szczelności konstrukcji komory należy wykonać w ścianie 
komory otwór o średnicy Ø 600 mm pod rurociąg DN 400 doprowadzający ścieki z przepompowni 
głównej. Otwór wykonać wiertnicą. W otworze zamontować przejście szczelne łańcuchowe na rurę 
stalową o średnicy 406,4 mm, średnica otworu przejściowego Ø 600 mm, rozmiar 11, ilość ogniw 14 - 
materiał EPDM i stal nierdzewna. W ścianie komory zamontować króciec jednostronnie zaślepiony ze 
stali nierdzewnej austenitycznej (1.4301), DN 400 o średnicy 406,4 x 4,0 mm, długość odcinka 
rurociągu 1,0 mb. Rzędna osi otworu Ø 600 mm - 218,32 m npm. 
Na czas wykonywania otworu Ø 700 pod nowy rurociąg dopływowy do osadnika wstępnego należy 
przewidzieć rozwiązania zapewniające ciągłość i niezakłóconą pracę oczyszczalni. Będzie to polegało 
na odpowiedniej mobilizacji i przygotowaniu (prefabrykacji) robót oraz odpowiednie skoordynowanie 
tych prac tak aby zminimalizować czas wyłączenia osadnika wstępnego z eksploatacji do kilku godzin 
w ciągu doby – maksymalnie jednej zmiany roboczej. 
Pozostałe roboty zostaną wykonane w ramach drugiego etapu realizacji. 
Roboty opisane powyższej wykonać według rysunku nr 5. 

4.2. Komora rozdziału ścieków przed komorami osadu czynnego ob. nr 13 

Komora rozdziału ścieków przed komorami osadu czynnego ob. nr 13 stanowi element ciągu 
technologicznego oczyszczalni ścieków. W obiekcie nie ma miejsc pracy stałej ani czasowej. Obiekt 
jest bezobsługowy i wymaga jedynie doraźnego pobytu pracowników w ramach eksploatacji i 
konserwacji. 
Komora rozdziału to czterokomorowy zbiornik w technologii monolitycznej o wymiarze w rzucie 5.50 
x 3.50m i głębokości 6.35 i 4.10 m, wyniesiona 210 cm ponad teren. Grubość ścian i dna wynosi 
odpowiednio 25 i 30cm. Wymiar komór w rzucie: 5.00 x 1.40m oraz 1.50 x 1.35m – 3 szt. 
Na koronie przykrycie kratą pomostową 40 x 3 mm ze stali nierdzewnej austenitycznej (1.4301 ), 
wejście na komorę schodami żelbetowymi. Pomosty i schody zabezpieczone barierkami ochronnymi. 
Barierki ochronne o wysokości 110 cm z bortnicami, stalowe, systemowe, ze stali nierdzewnej 
austenitycznej (1.4301). 
W zakresie etapu realizacyjnego nr 1 wybudowana zostanie konstrukcja żelbetowa komory rozdziału. 
W celu przeprowadzenia próby szczelności konstrukcji komory należy wykonać w ścianie komory:  



Element projektu budowlanego: Projekt techniczny (wykonawczy) – branży technologicznej, etap 1 
 

 
Golina, ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin  

eM  sekretariat@drobudjarocin.pl 

T  (0-62) 747-30-18 

F  (0-62) 747-73-16 

REGON 250675218  

NIP 617 15 59 705 

str. 10 

 otwór o średnicy Ø 700 mm pod rurociąg DN 500 doprowadzający ścieki z osadnika 
wstępnego. Otwór wykonać wiertnicą. W otworze zamontować przejście szczelne 
łańcuchowe na rurę stalową o średnicy 508,0 mm, średnica otworu przejściowego Ø 700 
mm, rozmiar 11, ilość ogniw 17 - materiał EPDM i stal nierdzewna. W ścianie komory 
zamontować króciec jednostronnie zaślepiony ze stali nierdzewnej austenitycznej (1.4301), 
DN 500 o średnicy 508,0 x 4,0 mm, długość odcinka rurociągu 1,0 mb. Rzędna osi otworu Ø 
700 mm – 207,35 m npm., 

 dwa otwory o średnicy Ø 450 mm pod rurociągi DN 350 jeden doprowadzający ścieki ze 
zbiornika retencyjno – uśredniającego ob. nr 12 i drugi doprowadzający osad recyrkulowany z 
przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego ob. nr 16. Otwory wykonać wiertnicą. 
W otworze zamontować przejście szczelne łańcuchowe na rurę stalową o średnicy 355,6 mm, 
średnica otworu przejściowego Ø 450 mm, rozmiar 7, ilość ogniw 15 - materiał EPDM i stal 
nierdzewna. W ścianie komory zamontować króciec jednostronnie zaślepiony ze stali 
nierdzewnej austenitycznej (1.4301), DN 350 o średnicy 355,6 x 3,0 mm, długość odcinka 
rurociągu 1,0 mb. Rzędna osi otworu Ø 450 mm – 207,65 m npm., 

 trzy otwory o średnicy Ø 700 mm pod rurociągi DN 500 jeden doprowadzający ścieki do 
projektowanej komory osadu czynnego ob. nr 15 i dwa otwory pod rurociągi doprowadzające 
ścieki do istniejących komór osadu czynnego ob. nr 14. Otwory wykonać wiertnicą. W 
otworze zamontować przejście szczelne łańcuchowe na rurę stalową o średnicy 508,0 mm, 
średnica otworu przejściowego Ø 700 mm, rozmiar 11, ilość ogniw 17 - materiał EPDM i stal 
nierdzewna. W ścianie komory zamontować króciec jednostronnie zaślepiony ze stali 
nierdzewnej austenitycznej (1.4301), DN 500 o średnicy 508,0 x 4,0 mm, długość odcinka 
rurociągu 1,0 mb. Rzędna osi otworu Ø 700 mm – 209,44 m npm., 

Uwaga: Otwory pod przejścia szczelne wykonać po inwentaryzacji istniejącego rurociągu i 
powiadomieniu nadzoru autorskiego. 
Komora wyposażona zostanie w jazy przelewowe o następujących parametrach technicznych: 

 typ:     jaz regulacyjny 1500x300, 

 zakres regulacji    0-300 mm, 

 długość jazu (otwór w ścianie)  1500 mm, 

 długość  przelewu   ~1460 mm, 

 napęd     elektryczny regulacyjny z modułem na kolumience 
wsporczej (protokół komunikacji PROFIBUS DP), 

 uszczelnienie    trójstronne, 

 ogrzewanie bocznych powierzchni przelewu - moc ~2 x 0,2 kW, 

 wykonanie materiałowe  stal nierdzewna austenityczna 1.4301, 

 nakrętka wrzecionowa   brąz, 

 uszczelnienie    EPDM lub NBR, 

 zasilanie    400V, 50 Hz, 

 stopień ochrony   IP 68, 

 moc napędu    0,40 kW, 

 wyposażony     wskazanie położenia, 

 wyposażony w kółko ręczne  ∅ 200 mm, 

 wyposażony w magnetyczny układ odwzorowania drogi i momentu. 

 przystosowany do pracy regulacyjnej (ciągła regulacja położenia jazu w stosunku do 
mierzonego poziomu ścieków), 

 ilość urządzeń    3 kpl. 

Pozostałe roboty zostaną wykonane w ramach drugiego etapu realizacji. 
Roboty opisane powyższej wykonać według rysunku nr 6. 
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4.3. Komora napowietrzania osadu czynnego ob. nr 15 

Komora napowietrzania osadu czynnego ob. nr 15 stanowi element ciągu technologicznego 
oczyszczalni ścieków. W obiekcie nie ma miejsc pracy stałej ani czasowej. Obiekt jest bezobsługowy i 
wymaga jedynie doraźnego pobytu pracowników w ramach eksploatacji i konserwacji. 
W zakresie etapu realizacyjnego nr 1 wybudowana zostanie konstrukcja żelbetowa komory 
napowietrzania i wykonane następujące prace: 

 roboty konstrukcyjno-betonowe wraz z robotami ziemnymi i powłokami wewnętrznymi,  

 przykrycie kratami pomostowymi i wyposażenie w: barierki ochronne, klamry złazowe, 
schody, 

 wykonanie opaski chodnikowej obiektu i ciągu pieszego, 

 wykonanie otworów pod przejścia szczelne rurociągów, 

 dostawę i montaż odcinków rurociągów niezbędnych do prób szczelności, 

 dostawę i montaż przejść szczelnych. 
Zaprojektowano zbiornik wielokomorowy, otwarty, o konstrukcji żelbetowej. 
Wymiary zewnętrzne reaktora w rzucie 38.60 x 14.30 m, głębokość 5.60 m, głębokość czynna 5.10 m. 
Wymiary wewnętrzne komory DF w rzucie 13.50 x 3.55 m. 
Wymiary wewnętrzne komory DN w rzucie 13.50 x 8.60 m. 
Wymiary wewnętrzne komory N/DN w rzucie 13.50 x6.20 m. 
Wymiary wewnętrzne komory N w rzucie 13.50 x18.55 m. 
Na koronie pomosty żelbetowe, wejścia na pomosty schodami żelbetowymi. Pomosty i schody 
zabezpieczone barierkami ochronnymi – według branży konstrukcyjnej. 
Barierki ochronne o wysokości 110 cm z bortnicami, stalowe, systemowe, ze stali nierdzewnej 
austenitycznej (1.4301 ). 
Podpory pod rurociągi technologiczne z kształtowników walcowanych lub zimnogiętych ze stali 
nierdzewnej austenitycznej (1.4301 ) – wyk. Warsztatowe lub systemowe. 
Zaprojektowano komorę napowietrzania o tłokowym przepływie ścieków o następujących 
parametrach techniczno-technologicznych: 

 objętość czynna     ok. 2 499 m3, 

 objętość czynna komory defosfatacji  ok. 246 m3, 

 objętość czynna komory denitryfikacji  ok. 584 m3, 

 objętość czynna komory  fakultatywnej  ok. 441 m3, 

 objętość czynna komory nitryfikacji  ok. 1228 m3, 

 długość:     37,8 m, 

 szerokość:     13,5 m, 

 głębokość czynna     5,1 m, 

 głębokość całkowita    5,6 m, 

Przyjęte parametry technologiczne pracy komory napowietrzania: 

 stężenie osadu:     3,15 kg/m3, 

 wiek osadu:     12,5 d, 

 maksymalne zapotrzebowanie na tlen komory projektowanej:  98,2 kg O2/h. 

Po wykonaniu inwestycji parametry techniczno-technologiczne procesu biologicznego oczyszczania 
będą następujące: 

 objętość czynna     ok. 7 497 m3, 

 objętość czynna komory defosfatacji  ok. 738 m3, 

 objętość czynna komory denitryfikacji  ok. 1 752 m3, 
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 objętość czynna komory  fakultatywnej  ok. 1 323m3, 

 objętość czynna komory nitryfikacji  ok. 3 684 m3, 

 
Przyjęte parametry technologiczne pracy komory napowietrzania: 

 stężenie osadu:     3,15 kg/m3, 

 wiek osadu:     12,5 d, 

 maksymalne zapotrzebowanie na tlen:   294,37 kg O2/h. 

W celu potwierdzenia prawidłowości wykonania konstrukcji żelbetowej komory napowietrzania 
należy wykonać próbę obiektu. W tym celu należy wykonać otwory pod przejścia szczelne dla 
przeprowadzenia rurociągów, które zostaną wykonane w drugim etapie realizacji. Wobec 
powyższego należy wykonać poniższe roboty: 

 otwór o średnicy Ø 700 mm pod rurociąg DN 500 doprowadzający ścieki z komory rozdziału 
ob. nr 13. W otworze zamontować przejście szczelne łańcuchowe na rurę stalową o średnicy 
508,0 mm, średnica otworu przejściowego Ø 700 mm, rozmiar 11, ilość ogniw 17 - materiał 
EPDM i stal nierdzewna. W ścianie komory zamontować króciec jednostronnie zaślepiony ze 
stali nierdzewnej austenitycznej (1.4301), DN 500 o średnicy 508,0 x 4,0 mm, długość odcinka 
rurociągu 1,0 mb. Rzędna osi otworu Ø 700 mm – 209,44 m npm. 

 otwór o średnicy Ø 450 mm pod rurociągi DN 350 odprowadzający mieszaninę scieków i 
osadu do komory rozdziału przy przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego ob. nr 
16. W otworze zamontować przejście szczelne łańcuchowe na rurę stalową o średnicy 355,6 
mm, średnica otworu przejściowego Ø 450 mm, rozmiar 7, ilość ogniw 15 - materiał EPDM i 
stal nierdzewna. W ścianie komory zamontować króciec jednostronnie zaślepiony ze stali 
nierdzewnej austenitycznej (1.4301), DN 350 o średnicy 355,6 x 3,0 mm, długość odcinka 
rurociągu 1,0 mb. Rzędna osi otworu Ø 450 mm – 207,23 m npm., 

 otwór o średnicy Ø 300 mm pod rurociągi DN 200 awaryjnego opróżniania reaktora. W 
otworze zamontować przejście szczelne łańcuchowe na rurę stalową o średnicy 219,3 mm, 
średnica otworu przejściowego Ø 300 mm, rozmiar 6, ilość ogniw 12 - materiał EPDM i stal 
nierdzewna. W ścianie komory zamontować króciec jednostronnie zaślepiony ze stali 
nierdzewnej austenitycznej (1.4301), DN 200 o średnicy 219,3 x 3,0 mm, długość odcinka 
rurociągu 1,0 mb. Rzędna osi otworu Ø 200 mm – 207,96 m npm. 

Pozostałe roboty zostaną wykonane w ramach drugiego etapu realizacji. 
Roboty opisane powyższej wykonać według rysunku nr 7. 
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5. Obiekty przebudowywane oraz obiekty w których wykonywane będą roboty budowlane 

5.1. Osadnik wstępny ob. nr 11 

Zakres projektowanych robót obejmuje wykonanie nowych otworów pod przejścia szczelne oraz 
innych drobnych prac przygotowawczych. Ponadto na odpływie z istniejącego osadnika zostanie 
wymieniona na nową istniejąca zasuwa odcinająca do ścieków DN 500 mm w zabudowie do ziemi, PN 
10, napęd ręczny na kolumnie. 
Na czas wykonywania przebudowy i remontu obiektu należy przewidzieć rozwiązania zapewniające 
ciągłość i niezakłóconą pracę oczyszczalni. Będzie to polegało na odpowiedniej mobilizacji i 
przygotowaniu (prefabrykacji) robót oraz odpowiednie skoordynowanie tych prac przez Wykonawcę  
tak aby zminimalizować czas wyłączenia osadnika wstępnego z eksploatacji do kilku godzin w ciągu 
doby – maksymalnie jednej zmiany roboczej. 
W zakresie etapu realizacyjnego nr 1 wykonane zostaną w zbiorniku osadnika: 

 nowy otwór pod przejście szczelne i rurociąg dopływowy z komory rozdziału ob. nr 10, 
Dostawa i montaż przejść szczelnych (rurociąg zasilający z komory rozdziału DN 500 ujęty jest w 
obiekcie nr 10 w ramach pierwszego etapu realizacyjnego). 
Pozostałe roboty zostaną wykonane w ramach drugiego etapu realizacji. 
Roboty opisane powyższej wykonać według rysunku nr 5. 

5.2. Zbiornik retencyjno – uśredniający ob. nr 12 

W ramach niniejszego przedsięwzięcia przewiduje się zakres prac związanych z przebudową 
istniejącego obiektu (komory biologicznej defosfatacji) i przystosowanie do nowej funkcji 
technologicznej jako zbiornik retencyjno –uśredniający. 
W zakresie etapu realizacyjnego nr 1 wykonane zostaną następujące prace: 

 wykonanie nowego otworu DN 300 w ścianie komory rozpływowej zbiornika retencyjnego w 
celu poprawienia hydrauliki obiektu. Otwór wykonać wiertnicą. Rzędna osi otworu                        
218,94 m npm., 

 wykonanie otworu w ścianie komory o średnicy 180 mm pod rurociąg DN 100 odprowadzający 
ścieki z ze zbiornika retencyjnego do komory rozdziału ob. nr 10. Otwór wykonać wiertnicą. 
Rzędna osi otworu 218,32 m npm. W celu przeprowadzenia próby szczelności konstrukcji 
komory należy w otworze zamontować przejście szczelne łańcuchowe na rurę stalową o średnicy 
114,3 mm, średnica otworu przejściowego 180 mm, rozmiar 5, ilość ogniw 8 - materiał EPDM i 
stal nierdzewna. W ścianie komory zamontować króciec jednostronnie zaślepiony ze stali 
nierdzewnej austenitycznej (1.4301), DN 100 o średnicy 114,3 x 3,0 mm, długość odcinka 
rurociągu 1,0 mb, 

 wykonanie przelewu bezpieczeństwa (średnica DN 500), uszczelnienie mocowane do ściany (typ 
GP-T) na istniejącą rurę DN 500 - 1 szt.; kolano DN 500 1,5D - 1 szt. ze stali nierdzewnej 
austenitycznej (1.4301). W przypadku pracy obiektu jako komora defosfatacji należy ustawić 
kolano tak aby przelew był na wysokości 218,26 m npm. poprzez obrót kolana i zmianę podpory, 

 wykonać korektę położenia krawędzi rurociągu doprowadzającego osad recyrkulowany do 
rzędnej 218, 92 m npm poprzez przedłużenie istniejącego dyfuzora DN 500, 

 nowy otwór pod przejście szczelne i rurociąg dopływowy z komory rozdziału ob. nr 10, 
Dostawa i montaż przejść szczelnych (rurociąg zasilający z komory rozdziału DN 500 ujęte jest w 
obiekcie nr 10 w ramach pierwszego etapu realizacyjnego). 
Na czas wykonywania przebudowy obiektu należy przewidzieć rozwiązania zapewniające ciągłość 
i niezakłóconą pracę oczyszczalni. Będzie to polegało na monitorowaniu stężenia fosforanów w 
ściekach oczyszczonych i w razie konieczności zwiększenia dawki koagulantu PIX w celu zapewnienia 
wymaganego stężenia fosforanów na odpływie z oczyszczalni. Docelowo po wybudowaniu trzeciej 
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komory napowietrzania zostanie zapewniona wymagana kubatura defosfatacji w łącznie pracujących 
wszystkich trzech ciągach oczyszczania biologicznego, w których jako pierwsze elementy ciągu 
występują komory defosfatacji biologicznej. 
Istniejąca komora defosfatacji będzie pełniła w nowym układzie technologicznym rolę zbiornika 
retencyjno- uśredniającego. Układ zasuw i istniejących rurociągów umożliwiać będzie ewentualne 
wykorzystanie zbiornika ponownie jako komory defosfatacji. W przypadku zamiaru użytkowania 
zbiornika retencyjnego jako komory defosfatacji należy zdemontować przedłużenie przelewu 
bezpieczeństwa w zbiorniku retencyjnym. 
Przewiduje się wykorzystanie istniejących mieszadeł w zbiorniku do mieszania jego zawartości 
podczas jego pracy. 
Pozostałe roboty zostaną wykonane w ramach drugiego etapu realizacji. 
Roboty opisane powyższej wykonać według rysunku nr 5. 

5.3. Budynek dmuchaw – ob. nr 28 

W istniejącym budynku dmuchaw projektuje się montaż jednej nowej, dmuchawy współpracującej 
z istniejącą stacją dmuchaw tak, aby kompletna rozbudowana stacja dmuchaw wraz z istniejącymi 
dmuchawami (praca w układzie 3+1 rez.), zapewniała wymaganą wydajność dla rozbudowanej części 
biologicznego oczyszczania ścieków. 
W zakresie etapu realizacyjnego nr 1 wykonane zostaną następujące prace: 

 roboty konstrukcyjno-betonowe, w tym w szczególności naprawa powierzchni 
betonowej, dostosowanie istniejącego fundamentu do posadowienia nowej dmuchawy, 

Pozostałe roboty zostaną wykonane w ramach drugiego etapu realizacji. 

5.4. Stacja dozowania PIX – ob. nr 29 

W istniejącej stacji dozowania PiX-u projektuje się wymianę układu dozowania na nowy wraz 
z kompletnym wyposażeniem.  
W zakresie etapu realizacyjnego nr 1 wykonane zostaną następujące prace: 

 roboty konstrukcyjno-betonowe, w tym w szczególności wykonanie konstrukcji 
wsporczej - stelaży pod szafę dozującą i PIX-u i szafkę zasilająco sterowniczą – według 
branży konstrukcyjnej. 

Pozostałe roboty zostaną wykonane w ramach drugiego etapu realizacji. 
Roboty opisane powyższej wykonać według rysunku nr 8. 

6. Rozbiórki, likwidacje 

W ramach projektowanych robót nie przewiduje się rozbiórek obiektów inżynierskich ani 
kubaturowych. Jedynie zostaną rozebrane, przebudowane instalacje międzyobiektowe kolidujące z 
projektowanymi obiektami i instalacjami. 
Zakres robót rozbiórkowych pokazano na planie zagospodarowania terenu. 
Roboty opisane powyższej wykonać według rysunku nr 1, 2. 
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7. WYTYCZNE BRANŻOWE 

Dla każdej z branż obowiązują ogólne wymogi, aby w rozwiązaniach uwzględnić m.in.: 

 założenia techniczne wynikające z treści niniejszego opracowania (w szczególności z tabeli 
zestawieniowej i części rysunkowej), 

 przepisy Prawa budowlanego, Polskie Normy i przepisy branżowe, 

 uzgodnienia z Inwestorem i z pozostałymi branżami. 
W dalszych punktach omówiono specyficzne wytyczne związane z dana branżą. 

7.1. Branża konstrukcyjna 

W ramach projektu branży konstrukcyjnej należy zaprojektować: 

 konstrukcję obiektów według wytycznych podanych na rysunkach technologicznych, 

 opaski chodnikowe, dojścia do obiektów, barierki, schody według wytycznych podanych na 
rysunkach technologicznych, 

 wzmocnienia i podkonstrukcje dla nowych otworów technologicznych w istniejących 
konstrukcjach. 

8. UWAGI KOŃCOWE 

 Przed przystąpieniem do robót należy każdorazowo uzgodnić termin rozpoczęcia robót i 
harmonogram prac z eksploatacją oczyszczalni. 

 instalacje międzyobiektowe należy wykonywać w ścisłej koordynacji z wykonaniem obiektów 
kubaturowych, 

 obiekty i rurociągi wykonać i zlokalizować zgodnie z projektem, 

 wykonawca przekaże użytkownikowi jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji 
powykonawczej z naniesionymi zmianami, które wynikły w czasie realizacji ze szczególnym 
uwzględnieniem uzbrojenia podziemnego, 

 w przypadku natrafienia na nieprzewidziane przeszkody takie jak podziemne uzbrojenie, 
kable itp. Należy przerwać prace i zawiadomić Inwestora celem podjęcia odpowiednich 
decyzji przy równoczesnym zabezpieczeniu przed uszkodzeniem, 

 całość robót wykonać pod fachowym nadzorem zgodnie z „Warunkami Wykonawstwa i 
Odbioru Robót Budowlano - Montażowych cz. II” oraz obowiązujący przepisami BHP. 
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9. Zestawienie maszyn i urządzeń technologicznych 

L.p. Nazwa urządzenia i parametry technologiczne 
Ilość 

sztuk/kpl 
Uwagi 

KOMORA ROZDZIAŁU ŚCIEKÓW PRZED OSADNIKIEM WSTĘPNYM (obiekt nr 10) 

1.  Zastawka przelewowa do ścieków: 

 wielkość otworu   1,1 x 0,9 m, 

 kierunek otwierania   w dół, 

 rodzaj napędu   ręczny, 

 wykonanie materiałowe  stal nierdzewna austenityczna 
(1.4301), 

 uszczelnienie   obustronne, 

2 szt. 1 

KOMORA ROZDZIAŁU ŚCIEKÓW PRZED KOMORAMI OSADU CZYNNEGO (obiekt nr 13) 

2.  Jaz przelewowy do ścieków: 

 typ:     jaz regulacyjny 1500x300, 

 zakres regulacji   0-300 mm, 

 długość jazu (otwór w ścianie) 1500 mm, 

 długość  przelewu   ~1460 mm, 

 napęd    elektryczny regulacyjny z 
modułem na kolumience wsporczej (protokół komunikacji PROFIBUS 
DP), 

 uszczelnienie   trójstronne, 

 ogrzewanie bocznych powierzchni przelewu - moc ~2 x 0,2 kW, 

 wykonanie materiałowe  stal nierdzewna austenityczna 
1.4301, 

 nakrętka wrzecionowa  brąz, 

 uszczelnienie   EPDM lub NBR, 

 zasilanie    400V, 50 Hz, 

 stopień ochrony   IP 68, 

 moc napędu    0,40 kW, 

 wyposażony    wskazanie położenia, 

 wyposażony w kółko ręczne  ∅ 200 mm, 

 wyposażony w magnetyczny układ odwzorowania drogi i momentu. 

 przystosowany do pracy regulacyjnej (ciągła regulacja położenia jazu 
w stosunku do mierzonego poziomu ścieków), 

3 szt. 1 
(podłączenie 
zasilania i 
sterowania w 
drugim etapie 
realizacji) 
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10. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane, oświadczamy, że: 
PROJEKT BUDOWLANY – PROJEKT TECHNICZNY BRANŻY TECHNOLOGICZNEJ dla 
zamierzenia budowlanego:  
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubaniu poprawiająca efektywność jej 
funkcjonowania przy prognozowanym obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń” 
jest kompletny i został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami ustawy 
Prawo Budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

Zakres opracowania/ 
pełniona funkcja/specjalność 

Imię i nazwisko 
projektanta 

Numer uprawnień Podpis 

BRANŻA TECHNOLOGICZNA i 
SANITARNA 
Projektant inst. Technologicznych i 
sanitarnych 

mgr inż.  
Tomasz Olechno 

LBS/0064/PWOS/09 
LBS/IS/0041/10 

 

BRANŻA TECHNOLOGICZNA i 
SANITARNA 
Sprawdzający inst. 
Technologicznych i sanitarnych 

mgr inż.  
Tomasz Matczak 

54/04/ZG 
LBS/IS/0632/01 
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11. KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM I PROJEKTANTOM SPRAWDZAJĄCYM UPRAWNIEŃ 
BUDOWLANYCH ORAZ KOPIE ZAŚWIADCZEŃ O KTÓRYCH MOWA W ART. 12 ust. 7 USTAWY 
PRAWO BUDOWLANE. 

projektanci figurują w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane (e-CRUB) 
https://e-crub.gunb.gov.pl 

 

https://e-crub.gunb.gov.pl/
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