

L.dz. 100/TT/2024

Lubań, dnia 21.02.2024 r.

## WYKONAWCY POSTĘPOWANIA

**dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/TT/2024 o udzielenie zamówienia na „Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lubaniu poprawiającą efektywność jej funkcjonowania przy prognozowanym obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń – Etap II”**

W związku z otrzymanym w dniu dzisiejszym tj.: 21.02.2024 r. zapytaniem dotyczącym przedmiotowego postępowania, przedstawiam Państwu treść pytania wraz z odpowiedzią.

### Treść wniosku:

W związku z wymogiem odbycia wizji lokalnej zgodnie z rozdziałem IV SWZ i chęcią wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu, proszę o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej. Zamawiający narzucił termin wizji lokalnej w terminie 20.02.2024r., wówczas w tym dniu w całej Polsce odbył się Ogólnopolski protest rolników. Myśliwi razem z rolnikami zablokowali wiele dróg krajowych, ekspresowych i autostrad co wiązało się znacznie z utrudnieniem w ruchu drogowym.

### Odpowiedź:

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 21.02.2024r. dotyczący wyznaczenia dodatkowego terminu wizji lokalnej Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody** na ustalenie dodatkowego terminu wizji lokalnej.

Zamawiający uznał odbycie wizji lokalnej jako warunek konieczny niezbędny do spełnienia przed złożeniem oferty. W związku z tym zorganizował wizję lokalną w terminie 20.02.2024r w godzinach od 11.00. do 14.00, o czym poinformował wszystkich zainteresowanych w dokumentacji przetargowej, tj. : w rozdziale IV SWZ, która została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Umożliwił tym samym, aby wszyscy Wykonawcy mieli prawo zbadać teren realizacji zamówienia w tym samym czasie, w takich samych warunkach, w takim samym zakresie (pomimo trwającego strajku potencjalni Wykonawcy uczestniczyli w wizji lokalnej w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie).

Mając powyższe na uwadze oraz równe traktowanie Wykonawców Zamawiający uznał jako niedopuszczalne traktowanie preferencyjne niektórych z nich, umożliwiając im zbadanie terenu realizacji zamówienia w innym dodatkowym terminie.

Z poważaniem

**PREZES ZARZĄDU**

*mgr inż. Janusz Głuszek*