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L.dz. 438/Tl1/2025 Luban, dnia 04.09.2025r.

WYKONAWCY POSTEPOWANIA

Dotyczy postgpowania prowadzonego w trybie Przetargu nieograniczony nr referencyjny
3/T1/2025 na wykonanie zadania pod nazwa: ,Dostawa naktadek GSM (M2M/10T) na
wodomierze wraz z wdrozeniem i utrzymaniem systemu do zdalnego odczytu wodomierzy
z wykorzystaniem technologii do przesytu danych”.

W zwigzku z otrzymanymi w dniu 03.09.2025 r. zapytaniami dotyczacymi przedmiotowego
postgpowania, przedstawiam Panstwu tres¢ pytan wraz z odpowiedzia.

Pytanie 1:

Zatacznik nr 5 - Projektowane postanowienia umowy, Par. 3, Ust. 1, pkt. 1.4 oraz Par. 4, Ust.
1, pkt. 1.1

Wnosimy o wydtuzenie terminu dostawy do 30 dni roboczych od dnia ztozenia zamdwienia
przez Zamawiajgcego. Urzadzenia sg urzadzeniami bateryjnymi produkowanymi na
zamowienie klienta i racji ich specyfiki nie produkuje sie ich na magazyn. Zaproponowany czas
przez Zamawiajgcego jest zbyt krétki na realizacje proceséw produkeyjnych oraz logistyke.
Czy Zamawiajacy zgodzi sie na modyfikacje?

Odpowiedi:

Zamawiajacy informuje, ze biorac pod uwage procesy produkcyjne oraz logistyke wydtuza
termin dostawy do 20 dni roboczych.

W zwigzku z powyzszym zmienia sie odpowiednio zapisy § 3 ust. 1 pkt 1.4 oraz § 4 ust. 1 pkt
1.1. w zataczniku nr 3 - projektowane postanowienia umowy.

Pytanie 2:

Zatacznik nr 5 - Projektowane postanowienia umowy, Par. 5, Ust. 3

W & 3 Projektowanych postanowieri umowy wskazano, iz ,,Ceny jednostkowe okreélone w
Ofercie pozostang niezmienne w okresie obowigzywania umowy”. Jednoczeénie umowa
zostata przewidziana na okres 60 miesiecy.

Zawarcie umowy na tak dtugi okres bez mechanizmu waloryzacyjnego w praktyce obarcza
Wykonawce nieproporcjonalnym ryzykiem ekonomicznym zwigzanym ze wzrostem kosztéw
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niezaleznych od niego (np. wzrost cen energii, paliw, kosztéw pracy, materiatow i
komponentéw). Standardowa praktyka w kontraktach publicznych zawieranych na okres
dtuzszy niz 12 miesigcy jest wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej opartej o obiektywny
wskaznik publikowany przez Gtowny Urzad Statystyczny.

Przypominamy, iz zgodnie z art. 439 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
Zamawiajacy ma obowigzek okreélenia zasad wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy.

Propozycja zapisu:

,Wynagrodzenie Wykonawcy moze podlegac zmianie w drodze waloryzacji, nie czesciej niz
raz w roku, poczawszy od 13. miesigca obowigzywania umowy. Podstawa waloryzacji jest
wskaznik éredniorocznej inflacji ogtaszany przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego za
rok poprzedni. Waloryzacja nastgpuje na pisemny wniosek jednej ze stron, po zaakceptowaniu
przez drugg strong. Zmiana cen jednostkowych nie moze przekroczy¢ wartosci wskaznika
inflacji ogtoszonego przez GUS.”

Whnosimy zatem o uzupetnienie § 3 o powyisza klauzulg waloryzacyjng, zgodng z art. 439
ustawy Pzp.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzszg modyfikacje.
Pytanie 3:

Zatacznik nr 5 - Projektowane postanowienia umowy, Par. 8, Ust. 2

Majac na uwadze charakter urzadzen konieczno$¢ ich demontazu, transportu, diagnostyki i
naprawy w warunkach serwisowych producenta, a takze czas potrzebny na logistyke dostaw
urzadzen po serwisie, termin 14 dni roboczych jest zbyt krotki, aby rzetelnie wykonac
obowigzki gwarancyjne.

Wnosimy o wydtuzenie terminu do 30 dni roboczych, co odpowiada praktyce rynkowej i
zapewni wtasciwg jakos¢ obstugi serwisowej.

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na modyfikacjg?

Odpowiedi:

Zamawiajacy informuje, ze biorgc powyzsze pod uwagg wydtuza termin dostawy do 20 dni
kalendarzowych.

W zwiazku z powyzszym zmienia si¢ odpowiednio zapisy § 8 ust. 2 w zatgczniku nr 3 -
projektowane postanowienia umowy.
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Pytanie 4:

Zatacznik nr 5 - Projektowane postanowienia umowy, Par. 9, Ust. 1, pkt. 1.1

Whnosimy o zmiang zapisow dotyczgcych kar umownych przewidzianych za opoznienie w
dostawie urzadzen. Obecnie wysoko$¢ kary zostata okreélona w sposob ryczattowy (200 zt
brutto za kazdy dzier), co w praktyce moze prowadzi¢ do sytuacji, w ktérej kara przekroczy
warto$¢ samego urzadzenia. Takie uksztattowanie postanowien nie pozostaje w zgodzie z
zasadg proporcjonalnosci wynikajaca z art. 16 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
zgodnie z ktdérg postanowienia umowy musza uwzglednia¢ zarowno interes Zamawiajgcego,
jak i Wykonawcy, w sposéb gwarantujacy uczciwg konkurencje i rGwnowage stron.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o zmiane zapisow i przyjecie ponizszej propozycji:
Proponowany zapis:

»W razie wystapienia zwioki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy w zakresie
obowigzku dostawy urzadzen do zdalnego odczytu wodomierzy — naktadek GSM, w terminie,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.1. niniejszej Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,5% wartoéci brutto urzadzenia, ktorego dotyczy zwtoka, za kazdy
dzien zwtoki ponad termin wynikajacy z Umowy, nie wiecej niz 20 000,00 zt brutto.”

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na modyfikacje?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na powyzszg modyfikacje.
Pytanie 5:

Zatgcznik nr 5 - Projektowane postanowienia umowy, Par. 9, Ust. 1, pkt. 1.1

Whnosimy o zmiang zapiséw dotyczacych kar umownych za opdznienie w usunieciu wad
urzadzen w ramach gwarancji lub rekojmi. Obecnie wysokos¢ kary zostata okreslona w sposob
ryczattowy (200 zt brutto za kazdy dzien), co w praktyce moze prowadzié¢ do sytuacji, w ktorej
kara znaczaco przekroczy warto$é samego urzadzenia, ktorego dotyczy zgtoszenie. Takie
postanowienie nie pozostaje w zgodzie z zasadg proporcjonalnosci wynikajaca z art. 16 pkt 1 i
3 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktéra nakazuje ksztattowaé postanowienia umdw w
sposob adekwatny do przedmiotu zaméwienia, z zachowaniem réownowagi interesdw stron.
W zwigzku z powyzszym proponujemy zmiane zapisu na nastepujgcy:

Proponowany zapis:

»W razie wystgpienia zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad urzadzenia do zdalnego odczytu
wodomierzy (naktadek) w technologii GSM (M2M/IoT) w ramach gwarancji lub rekojmi, w
terminie okreslonym w § 8 ust. 2 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna
w wysokosci 0,5% wartosci brutto urzadzenia, ktérego dotyczy zwioka, za kazdy dzien zwtoki
ponad termin wynikajacy z Umowy, nie wiecej niz 20 000,00 zt brutto.” Czy Zamawiajacy zgodzi
sie na modyfikacje?
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Zamawiajacy wyraza zgodg na powyzsza modyfikacjg.

Z powazaniem

PREZES ZARZADU

wsz Gluszek
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